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SARTEATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN. POR, T
AAnTE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUANIMARD, GUANAJUATO, ADMINISTRACI N 201 b s
Bt ZN gN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOSPOR e LiC,
CELENE SCAR CHACON VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDA PR -5 o =i
NE ALEJANDRA MARTINEZ JAIME, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARY ‘oo
¥ POTAMIENTO Y EL C. ING. JOSE GARCIA LEON DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL RESPECTIVATSS -
R R LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: GRUPO CONSTRUCTOR MORAME S'EQENTAN'TE‘
PRESENTADA EN ESTE ACTO JURIDICO POR EL C. FERNANDO MORALES AMEZOLA, REPRESERIC o
LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", QUIENES MANIFIESTA Mot
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE COMPARECEN A LA or
DEL PRESENTE CONTRATO NO LES HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, COTY

QUE LAS PARTES CELEBRAN DECLARAGIONES Y SUBSECUENTES
CLAUSULAS: AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES:

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

l.1.- ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE NSTRUMENTO LEGAL, YA QUE ENTRE SUS ATRIBUCIONES
TIENE EL AYUNTAMIENTO LA DE APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, AS| COMO CONVENIR ¥
CONTRATAR LA EJECUCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76
FRACCION 1, INCISO G) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.- EL H. AYUNTAMIENTO EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 25, DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2017
AUTORIZA LA PROPUESTA DE INVERSION DEL RAMC 13, INMERSA EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL {MIDS), SE APROBO LA APORTACION Y EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CON CARGO A LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN EN LA DECLARACION
SIGUIENTE: SE APROBO EL PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA "CONSTRUCCION DE 10
CAMINOS SACA COSECHAS", POR LA CANTIDAD DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 001100 M)

1.3- SE CUENTA CCN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE PARTICIPACJOI:I
NUM . DS/DGDAA/CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS/HUANIMARO/2017S-4 CELEBRADO ENTRE Lf:
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO ¥ RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO “SDAYR
POR CONDUCTO DE LA TITULAR DE DICHA SECRETARIA, Y POR EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.
REFRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

14- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA.

I.5.- PREVIAMENTE, SE HAN EFECTUADO LOS TR!\MITES NECESARIOS PARA LA LIBERACION DE EL O LCS
INMUEBLES EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA PUBLICA, LOS RELATIVOS PARA OBTENER SU PROPIEDAD
Y/O POSESION MATERIAL, ASI COMO LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS QUE SE REQUIEREN; POR LO QUE A PARTIR DE ESTE ACTO SE PONEN A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" PARA QUE EJECUTE EN ESTOS LA OBRA ENCOMENDADA,

16- HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS \
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL;"” CUYA UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO (VER ANEXO DE EJECUCION), OBRA QUE HA DECIDIDO
ENCOMENDAR A "EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS
NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN
EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS

1.7-. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL M.V.Z. OSCAR CHACON VARGAS, ACUDE A LA CELEBRACION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO 77
FRACCIONES | Y Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASI COMO LAS
CONFERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 2, PUNTO
NUMERQ II} (TRES) DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL ANO 2015.

ASIMISMO DE ACUERDQ CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS: 1 FRACCION I ¥ 83 ULTIMO PARRAFO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBYICA Y SERVICIOS
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RELACIONADOS
1 PARRAFO II. CON LA MISMA PARA SU EJECUCION v EL GASTO RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS:

PARRAFO SEGUN , [ LAS
CONFERIDAS POR EL 1 AYUNT:JMES'TS Y 9 FRACCIONES | Y Ill DE ESTA ULTIMA LEGISLACION., AS

1.8.-LAEN

MARTINEzcmE{AEDéD[;fF}; DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO C.LIC CELENE ALEJANDRA
SENALADAS EN EL AR TRECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
GUANAJUATO, RE TCULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
+ RESPECTIVAMENTE, DESIGNADA EN LA SESION ORDINARIA

18,

Los;1 il?z?IIEEEJOR DE DESARROLLO RURAL C. ING. JOSE GARCIA LEON LO HACE CON FUNDAMENTO EN
RELACIDNADOSS ! FRACCION 1l ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
ORDINARIA DE AE&T LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y EN LA SESION
ORDEN DEL DlA TAMIENTO NO.1 (UNO) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015, EN EL PUNTO OCHO DEL

1.9.- TIENE SU DOMICILIO CONV AL DE HUANIMARO
GTO., UBICADA EN Pt AshnWVENCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE :

CIPAL S/N, HUANIMARO, GUANAJUATO,
CON CODIGO POSTAL 3699 ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE

MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO, ADEMAS, SUR.F.C. ES MHU850101Q890.

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

IL1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN
EL PRESENTE CONTRATO.,

!:_!;ér:JSES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN

TA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 17,809 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
FELIPE ARREDONDO VAZQUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO? ENTONCES EN LEGAL EJERCICIO EN EL
PARTIDO JUDICIAL DE PENJAMO GTO., DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2003 INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO

E{]E LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO 017000244, EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL
10.

I.3.-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL C. FERNANDO :g

MORALES AMEZOLA ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO,
ACREDITANDO SU PERSONALIDAD COMO APODERADO LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 184 TOMO TERCERO OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. CONSUELO CHACON BUCIO

NOTARIO PUBLICO NUMERO 8 ENTONCES EN LEGAL EJERCICIO EN PARTIDO JUDICIAL DE IRAPUATQ GTO.,
DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2007.

1.4.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS '(
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULC 32 -D DEL CODIGO .J
FISCAL FEDERAL. ASI COMO A LA REGLA 21,17 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2004, PUBLICADA EN EL DIARIO OF ICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2004 Y RELACIONADA

CON EL ARTICULQO 39, PARRAFO FRIMERO APARTADO A DEL REGLAMENTQ INTERIOR DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA,

I1.5.- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO. TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

I1.6.- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS
HUMANDS ¥ MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR
CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA
INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

I.7.-QUE SE ENCUENTRA MEDIANTE EL REGISTRO GTO-SOP/PUC-0674-2004 INSCRITO EN EL PADRON UNICO
DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS, DE ACUERDO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CITADA LEY

R.F.C.: GCM030725LC2 I.M.5.5.: H2912758106
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DICHOS REGISTROS ESTAN VIGENTES
NA Y EJECUCION

11.8.-SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS ES EL DE LA EDIFICACION PAVIMENTACION URBA

DE OBRA PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA éE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZJ\CI%NL;
CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA. ASI COMO TOD
NECESARIO PARA OPERAR EN EL RAMO.

I19.- CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS BASES ¥ NCRMAS TECNICAS ¥
LEGALES VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDEF&T'_ COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MumC";ATIE
PARA CONTRATAR ¥ EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES. EN LO PROCEDE

AL PRESENTE CONTRATO.

1110.-PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERALA COMO SU DOMICILIO EN CARRETERD MUNICIPAL
AL SAUCILLO S/N COL. EL SAUCILLO, ABASOLO, GTO. C.P. 36970 ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. Y EL CUAL SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE 2 CABC ALGUNA
VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO APERCIBIDA DE
QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL
DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.. TIENE COMO CORREO ELECTRONICO
morame_construc@hotmail. com, TEL (429) 69 32 562 |.D : 6271487529

1L11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DF LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PREVISTAS
EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

112 MANIFIESTA HABER INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA REGION
DONDE SE REALIZARA LA OBRA Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. YA QUE
POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA DESCONOCIEMIENTO DE ESTCS FACTORES 3@& ]

/ll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

IIl1- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

2. QUE PARA TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN ESTE CONTRATO Y DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
FUSMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO QUE CORRESPONDA. SERAN
APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL CODIGO CIMIL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA

LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA. )

111.3.- QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO HABRAN DE REGIR LAS DISPOSICIONES ESTATALES Y
MUNICIPALES SOBRE LA MATERIA VIGENTES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LO QUE SE
CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A *EL CONTRATISTA" Y ESTA SE
BLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA: “REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL;" (VER
“NEXO DE EJECUCION), DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS,
CROGRAMAS, CALENDARIZACIONES, QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA"

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATQO. - "EL MUNICIPIO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: § 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESCS 00/100 M.N.)

PAG.1 DE 16

Scanned by CamScanner



199

O CONTRATO No.: MHU/DDR/RAMO33-SDAYR/003-17

SEG ]

o8 JSTNC?‘B.E EDSE'LE MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO* MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA

INCLUYE EL Mpy CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: § 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.g.l

ESTANDO DE A ESTO AL VALOR AGREGADO (1A ) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO).
CUERDO CON ELLO "EL CONTRATISTA', DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE!

POR “rRE
LA SECRETARIA DE DES;«RRDLLD AGROALIMENTARIA ¥ RURAL {SDAYR],
=$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN,)
P -
pgg Eégggr@;m = $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS OD/100 M MN.)
CIARIOS = 200,000 00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00100 M.N.)

égiﬁgi% SEL PLAZO DE LA EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
DE ESTe tvasr OR TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO
MISH E |NS_TRUMENTO EN UN PLAZO DE 60 [SESENTA} DiAS NATURALES, OBLlG!‘\NDDSE A IN-ICIR'\R LA
AGC;LF}SLDD!A 21 DE JUNID DE 2017 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 19 DE
R[SERVANS 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES,
TERm A OSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE SUSPENDERLO TEMPORALMENTE O DE DARLO POR
CORREeDO ANTICIPADAMENTE DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EN LAS CLAUSULAS
o SPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. AMBAS CIRCUNSTANCIAS PODRAN LLEVARSE A CABO POR "EL

NICIPIO" SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUGTIVA EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y POR CAUSAS
PLENAMENTE JUSTIFICADAS,

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INVUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL MUNICIPIO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA DE INICIO DE LA MISMA,
POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA DIFERIDO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO
IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA "EL MUNICIPIO", PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR
LSCRITO "EL CONTRATISTA", CELEBRANDOSE EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA ASENTAR LAS
NUEVAS FECHAS DE INICIO ¥ TERMINOD.

QUINTA. - DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. - LAS OBRAS DEBERAN SER REALIZADAS DE ACUERDO
CON EL PRESUPUESTO, PROGRAMAS DE TRABAJO. ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
CONSTITUYEN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, MISMO QUE ANEXO, FORMA PARTE INTEGRANTE NE
ESTE CONTRATO.

2

CUANDO EXISTAN RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS, ASI COMO LA JUSTIFICACION TECNICA SUFICIENTE
PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA O EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
SIN VARIAR LA ESENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO, 'EL MUNICIPIO" DENTRO DEL PROGRAMA DE
INVERSION APROBADC Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA ORDENAR A "EL CONTRATISTA"
EL MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y COSTO EL PRESENTE INSTRUMENTO

CONTRACTUAL, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO ORSERVAR L.O FSTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO
DISPUESTO EN EL TITULO SEXTO CARITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA® SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO
DEBERA NOTIFICARLD A "EL MUNICIPIO", PARA QUE ESTE RESUELYA LD CONDUCENTE; “"EL CONTRATISTA"
SOLO PCDRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION ASENTADA EN LA BITACORA,
POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS
QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION EN TODO CASO SE DEBERAN CELEBRAR LoS
CONVENIOS RESPECTIVOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVA
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO DISPUESTO EN EL TITULO SEXTO
CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTOQ DE DICHA LEY,

"EL MUNICIPIO" DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES
DENTRC DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE, "EL CONTRATISTA™ AMPLIARA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DEGIMA. EN LA
MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, SALVD QUE “EL MUNICIPIO" DETERMINE QUE
PROCEDE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO BO FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 1.OS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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AEJ CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO EESSL(?:SO
TORIZADOS DE LOS TRABAJOS A £1 ENCOMENDADOS. ¥ A LA TERMINACION DE LA OS50 BN B £ABD,

ENTREGARA UN JUEGO DE PLANDS REPRODUCIBLE ¥ ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA. A

LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN

S1°EL CONTRATISTA® REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO. S MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE ]ﬁfgfjﬁg
F,U" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGQ

POR FLLO NIMODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - ONTRATO
CUANDE 1 05 TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRE G
O CONFOUME A LAS ORDENES L SemTAe B "L MUNGIPID', ESTE PODRA ORDENAR SU DENCLIGIEY
REPARACION © REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESUL | EN NECI:SARIO':Jl.
QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL
ALGUNA FOR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARGIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SC LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION '

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - POR PARTE DEL “EL MUNICIPIO® SE OTORGARA A"EL CONTRATISTA' L ANTICIPO
PARA SU ESTRIGTA APLIGACION EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. EQUIVALENTE At toC
(CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE AUTORIZADO, PARA COMPRA DE MATERIALES ¥ FAIS CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA MISMA, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 001100 MN) LV.A. INCLUIDO, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO "EL
CONTRATISTA *

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA RFALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO
PORCENTAIE AUTORIZADO COMO TAL. EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA su
COBRRO. SALVO ENLA ULTIMA ESTIMACION EN LA QUE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANT ICIFO,
Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO %

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADA A SUFRAGAR LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES QUE SE AMERITEN RESPECTODFL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS
ESTIMACIONES DICHO CARGO. SE CALCULARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY
DOF INGRESOS PARA EL ESTADG DE GUANAJUATO, COMD SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PROURROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADLES DEL
ANTICIPO NO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VERNCIO EL PLAZO
HAS TA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECT IVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL MUNICIPIO®

EN EL CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. LA AMORTIZACION DEL SALDO
DEL ANTICIPO, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR Dt
LA FECHA DE SU NOTIFICACION, VENCIDO EL PLAZO. SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,

S0 IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL MUNICIPIO", SIN QUE LA GARANTIA /

RESPECTIVA PIERDA SU MATURALEZA ¥ EFICACIA  EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE DICHO SALDO
EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. PARA EL
CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MULTA QUE
PROCEDA EN LOS TERMINOS DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELAGIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

SEPTIMA. DEL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE. 51 ‘CL
CONTRATISTA- NO RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
TMEDIATA ANTERIOR, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA
GARANTIA CORRESPONDIENTE, EL PLAZO DE INICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE DIFERIRA EN
\GUAL PLAZO AL DE LA DEMORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, FORMALIZANDOSE A
TRAVES DE CONVENIO, PREVIA SOLICITUD Y DEMOSTRACION DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LA
FECHA EN QUE RECIBIO TAL ANTICIPO, Y CON LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DE “EL MUNICIPIO"
DE ACUERDO AL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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TRO DEL PLAZD SERALADD EN

CUANDO "EL CONTRATISTA"
NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DEN O, DEBERA

:-r:"lgﬂut_séign DECIMA DE ESTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANT
S TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE

OCTAVA.- DE LA FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA
ggﬁn OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE EsnmnchogEg
CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, v QUE DEBERAN SER PRESENTADAS
boe _CONTRATISTA" EN LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE "EL MUNICIPIO™, ACOMPARNADAS DE LA

UMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DE CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS
ESELSEASENALAN EN LAS FRACCIONES | A V DEL ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

ICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, DENTRG DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORITE PARA LA
ELABORACION DE LA MISMA, DEBIENDO DE ASENTARSE EN LA BITACORA DE LA OBRA Y POR PARTE DE LA
SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO" LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. CUANDO ESTAS
SE _ENCUFNTR[N DERIDAMENTE INTEGRADAS, ASI MISMO, CUANDO LAS ESTIMACICNES MO SEAN
ERFSE“T"D“\S EN FL TERMING SERALADOD, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ ENTREGADA LA ESTIMACION, LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIC® CONTARA CON UN PLAZO QUE
NO EXCEDERA DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA LA MISMA, PARA SU
REVISION ¥ AUTORIZACION DEFINITIVA EN SU CASO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. ESTAS SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

UNA VEZ APROBADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION DE "EL MUNICIPIO". ESTAS DEBERAN OF
RAMITARSE PARA PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HUBIERE NOTIFICADO SU AUTORIZACION O SE RECIBAN DE PARTE DE LA SUPERVISION
"EL MUNICIPID" PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA ¥ TERMINOS
QUE ESTE SENALE.

EL PAGO DFE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJQOS FALTANTES O MAL
EJECUTANCS Y, EM SU CASD. DEL PAGO EN EXCESO QUE SE MAYA EFECTUADO, INCLUSIVE CUANDO
ESTOS SCE DETECTEN PQSTERIOR AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

LAS [STIMACIONES PREVIQ A SU PRESENTACION PARA PAGO, DEBERAN DE CLASIFICARSE, PARA
EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 123 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Yy LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. SE
EAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DESE
CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
GLE ORIGINE LA MISMA, AS| COMO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES QUE "EL CONTRATISTA" CONTRAIGA
cON TERCEROS A CAUSA DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONS1GT‘:|AI'\! EN EL ANEXQ DE ESTE CONTRATO, SERAN RIGIDOS ¥ SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS FN LOS CASOS ¥ BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE DOCUMENTO

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, ESTE DEBERA REINTEGRAR EN
LOS TERMINOS QUE "EL MUNICIPIO" SERALE, LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.
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NO sE “E
Cgﬁ%gﬁgﬂ?ﬂmﬁ. PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENGIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

fgé’E'SQgé’lg;“”?’TE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULATE
INCREMENTO 1 ITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES P A
QUE INTEGRAN LECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS ¥ FACTORES
AUTORIZADGS. ECHOS COSTOS E IMPLIGUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECICS UNITARICE
PRECIOS UNITARIG G T RATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" EL U3 E OF LOB
el I0S DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PAG

- PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION,

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDE : IZANDOSE
RADA CUANDO LOS CONGEPTOS DE OBRA ESTEN REAL
FN?;NFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO. ES DECIR. QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", EN CASO DE QUE LA
L.INIT[#:\:'?N SEA JUSTIFICADA, "EL MUNICIPIO", AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS
108, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, "EL CONTRATISTA" DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES. A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS iNDICES NACIONALES DE PRECIOS
PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS
MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS
DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE °EL
CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN.,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE
MEXICO.

"EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

UNA VEZ APROBADA LA ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS POR LA SUPERVISION DE "EL MUNICIPIO",
ESTA DEBERA DE TRAMITARSE PARA PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE
CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION
RESPECTIVO LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN
LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTA SENALE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE UTILIZARA EN EL PRESENTE CONTRATO CONSISTIRA
EN REALIZAR LOS CALCULOS EN BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO, PARA DETERMINAR LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD A
LA METODOLOGIA QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 129, 132, 133, 134, 135,136, 137 Y 138 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" QUIEN LO
PROMUEVA: S1 ES A LA BAJA, SERA "CL MUNICIPIO® QUIEN LO REALICE,

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE
L. MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION

DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA. - DE LAS GA N LA

- : RANTIAS DE CUMPLIMIENTO, - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR &

F . . = . ~

REF;\E@LESM]SN(?SNY PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA FT"UB\IFIKSJSR‘I’E &iﬁ\gg‘%’
S 0 LA MISMA GUANAJUATO M

L AS GARANTIAS SIGUIENTES: PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUAN

A) Tl CONTRATISTA" OTORGARA GARANTIA “EL MUNICIPIO)

S A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE

*bll"lﬂ LE IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO (INCLUYENDO VA ), SEMALADO EN LA CLAUSULA SEXTAY DEBERA

qlb\mmcatnmm PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES

ESTABL |T£q A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE EL CONTRATO. ESTA GARANTIA PODRA SER, CON L?

A LECIDO EN EL ARTICULO 73 BIS DE LA LEY DE OBRA BUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L/
A PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

lm. - CONGLUIDA LA OBRA, Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRATLLE DE
n?— OEF:‘.A Y DE ACUFRDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LA MISMA. “EL CONTRATISTA
PEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A “EL MUNICIPIO", POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
OFL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE ECUTADOS. INCLUYENDO LOS CONCEPTOS
: GADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA SREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
F:g.ms OCULTOS ESTA GARANTIA PODRA SER PODRA SER, CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 73 BIS
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y ESTA TENDRA QUE SER_EMITIDA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DE "L MUNICIPIO" ¥ DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
I§NTREGA-RECEPB|ON FiISICA DE LA OBRA, DE CONFORMIDAR A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULC 75
FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR
AUTOMATICAMENTE CANGELADAS LAS OTORGADAS EN LOS TERMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES

51 AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS NO HAY INCONFORMIDAD DE "EL :
MUNICIPIO". ESTA SE LIBERARA PARA TAL EFECTO 'EL MUNICIPIO" DEBERA EFECTUAR UNA NUE VA 3<
REVISION DE DICHOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOL'CITUD DE
LIBERACION DE LA FIANZA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDQ
LOS RESUL TADOS DE MANERA FORMAL Y EN SU CASO PROCEDERA LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE
LO CONTRARIQ PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA Y
DE SCR NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE ESTE PARA LA
ORTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO. ESTO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 111
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO LAS GARANTIAS SE EMITAN A MANERA DE FIANZAS, DEBERAN SER OTORGADAS POR CUALQUIER
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD,
SLRIEDAD. RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL, A FAVOR Y SATISFACCION DE "EL /

MUNICIPIO".

LA POLIZA DE LA FIANZA QUE EN SU CASO OTORGUE "EL CONTRATISTA" PARA GARANTIZAR LA CORRECTA
VERSION DEL ANTICIPO, DEBERAN CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

». QUE PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIEESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",

QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTQRIDAD

COMPETENTE,
4. OUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE
OUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE

DE | A POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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AUTOMATI
O ESPERA

E OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA
CAM DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO, QUEDARA
_ ENTE PRORROGADA LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA, AMPLIACION

6- QUE CUANDO sE
- , REQUI . , . P
TESORERIA MUNICIpa - -HACER EFECTIVA LA FIANZA 'EL MUNICIPIO" DEBERA REMITIRLA A L

+ AS| COMO LA soLiciTy = SE RMACION NECESARIA
PA - D DONDE SE PRECISE LA INFO

CO':J"L'EEI';‘J\';ICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN
COBRO ZA. DEBIENDO ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL

LA

MOD‘?QE':%IQIOEN LOS_CONVENIOS MODIFICATORIOS, - SI “EL MUNICIPIO® CELEBRARA CONVENIO

‘EL CONTRAT O HUBIERE AUTORIZADO REASIGNACION PRESUPUESTAL APLICADA A ESTE CONTRATO,

TRATE. AFLL LSTA - PRESENTARA GARANTIA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE QUE SE

EN LA LEV DE ook PUBUCONDUCENTE LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLAUSULA Y LAS ESTABLECIDAS
STADO Y

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL E D L

L0 SERALAS ESTPULADO EN EL PR UCENTE PROCEDE
LO SENALADO EN EL L PRESENTE APARTADO DE GARANTIAS, EN LO COND

ARTICULO 2148 D ANAJUATO EN MATERIA DE
VIGENCIA DE RESPONSAB LI o 2] 48 DE CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GU

DECIMA PRIMERA. - DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL. - *EL CONTRATISTA"
EJECUTARA LAS OBRAS

- Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVEN|DO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE
CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS AS| MISMO,
LAS PARTES CONVIENEN ¥ ACE F-"TAN, QUE LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS
HASTAEL MOMENTO DE SUENTREGA FORMAL, SERAN RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

CUANDDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE 'EL MUNICIPIO", ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL i
ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABQO LA
REPCSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION,

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE “EL
CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO® LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEGHA EN
QUE ESTO OCURRA. Y PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA
RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO ¥ CREDITOS A FAVOR O
EN CONTRA, AS| COMO LA PROPIA BITACORA DE OBRA Y UN JUEGO DE PLANOS REPRODUCIBLE Y
ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA AS| COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO® VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
“EL CONTRATISTA", SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS. LA CONTRATANTE ENCUENTRA
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS. DEBERA SOLICITAR AL CONTRATISTA SU
REPARACION. A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES SENALADAS EN EL
CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADO SE FODRA
PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS
LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "EL MUNICIPIO" OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO. SI ASi LO
CONSIDERA CONVENIENTE.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TAL VERIFICACION SE HAYA LLEVADO
A CABO, Y SIEMPRE QUE HAYA RESULTADO POSITIVA,
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SI DEL RESULTADO DE LA V LLEVARA
ERIFICAC RESULTA PROCEDENTE. SE L
ION FISICA SE DETERMINA QUE RES D CINCO DIAS

A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS. DENTRO
Tg&fﬁhﬁ: ?.JE‘P'F“TES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CULMINADO LA VERIFICACION CORRESPG{?EE@J;E
LEVANTE DAGE SULTADO SATISFACTORIA, HAGIENDO CONSTAR ESTE HECHO A TRAVES DEL ACTA OFF 2
=i SEIE\I;IIEFEC IO EN LOS TERMINOS DFL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE ﬂuﬁélglos Re
GUANAJUATO I0S RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS. "EL MUNI , . TA" LA FECHA.
: CIPIO" NOTIFICARA A "EL CONTRATIS
,'E:JN?SEJO*_'UW* EN QUE DEBERAN REUNIRSE PARA LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEL PROYECTO Eg
HABILES P LA ELABORACION ¥ CONCILIACION DEL FINIQUITO ND OEBERA REBASAR LOS VEINTE D ,
ERISTAN OSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS. SIEMPRE ¥ CUANDO NO
C |? AN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR
CENT:&? BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL
DEPECHD% PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS
CUENTE DE "EL CONTRATISTA" EN EL ACTA RESPECTIVA. PARA EL EFECTO DE QUE UNA VvEZ QUE SE
E CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE CELEBRE EL CONVENIC DE LIQUIDACION

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O NO ACUDIR “EL CONTRATISTA” A CELEBRAR EL FIFELI 5,
SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA CULMINACION DE LA CONCILIACION DEL FINIQUITO SE HARA CONSTAR EN LA FECHA QUE ESTO
OCURRA LEVANTANDO EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO QUE SE ESTABLECE EN E- ARTICULO 161
SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES. DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DID ORIGEN "
Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA MANIFESTACION DE 'EL
CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-
PATRONALES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL \
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS
MINIMOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LA OMISION DE LA PRESENTACION DEL PROYE CTO DE FINIQUITO O LA INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA'
A LA CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO. MOTIVARA LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE QBRA PUBLICA
v SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, \

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO™ EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE "EL \Y /
CONTRATISTA® EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITC EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL
SEINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES ENLOS TERMINOS DEL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DE
_ALEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DC GUANAJUATO.

£N EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA
EN LN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS
MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y "EL MUNICIPIO! SROCEDERA A LA EJECUGION DE LA O
VS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SOLICITARA LA SUSPENSION DE SU REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO

POSTERIORMENTE A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA-RECEPCION
FINAL DE LA OBRA A TRAVES DEL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. EN ESTA ACTA SE
ASENTARA EL ACUERDC QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL CONTRATO, Y SE DEBERAN HABER REUNIDO PREVIAMENTE LOS REQUISITOS QUE
SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 174 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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EL;TQS;?AE’SSE‘ OPOSICION DE "EL CONTRATISTA® O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN L8

DEFINITIVA DE Ll.;.\L FINIQUITO, SE LLEVARA A CABC LA EMISION DEL FINIQUITQ ¥ LA RECEPCION FINAL X

CONSTANCIA OBRA, DE MANERA UNILATERAL POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", LEVANTANDO LA
S CORRESPONDIENTES, HAGIENDO LAS NOTIFICACIONES PREVIAS A “"EL CONTRATISTA

[L}’ENEELG?:B\SBT‘;J OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL

RESF’ONSABILISTOS O LOS CONVENIOS QUE DE ESTE EMANEN NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA

CON INDEPENDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS.

CONTRATO ¥ | ENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON EL

PARA EL O QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLIGA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ggﬁgﬁyllm LA CBRA, 3| DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA', LA
CELEB‘R:\A%TE PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU
CION, QUE LA NECESIDAD DEL GONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE CON

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
QUE EL MON ] HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TECNICA
COMO ECONOMICAMENTE: ONTO RESPECTIVO

;EES.LTMUN'C'P'O' PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN
AR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE

ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU
CONCLUSION TOTAL

A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION FISICA Y ENTREGA-RECEPCION FINAL “EL MUNICIPIO"
CONVOCARA PARA QUE ESTE DESIGNE PERSONAL QUE ACUDA A TESTIFICAR LOS EVENTOS, SEGUN SE
”'-gh'hfr\q E;\! LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO SENALADO EN LA DECLARACION | 3 DE ESTE
C ATO.

DECIMA SEGUNDA. - DEL CONTROL Y VIGILANCIA. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, PREVIO AL INICIO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HABRAN DE SER DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL
RESIDENTE DE OBRA; ASIMISMO EN EL CASO DE QUE LA SUPERVISION SE LLEVE A CABO POR TERCERAS
PERSONAS DEBERA PREVERSE ANTICIPADAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA Y SE DEBERA NOTIFICAR A “EL
CONTRATISTA". PARA TAL EFECTO "EL MUNICIPIO" A TRAVES DEL REPRESENTANTE POR EL.
FORMALMENTE, DESIGNADO TENDRA LAS FACULTADES QUE SE ESTABLECEN PARA EL SUPERVISOR DE
OBRA EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA SUPERVISAR VIGILAR.
CONTROLAR. Y REVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES
DE OBRA CJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ¥ VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADAS
POR "EL CONTRATISTA", ENTRE OTROS. TAMBIEN TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE
TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS POR "EL CONTRATISTA", COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO. LAS INSTRUCCIONES
PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYEGTO

DICHAS INSTRUCCIONES DEBERAN SER ASENTADAS, DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN LA
BITACORA QUE PARA TAL EFECTO SE DEBERA LLEVAR EN LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y
QUE POR 1O TANTO SE CONSIDERARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTENIDO Y USO DE
DICHA BITACORA ESTARA SUJETO ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 118, 119 Y 120
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA. CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
DEL RESGUARDO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ACTUALIZADAS DE LA OBRA, Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DESIGNADC POR "EL CONTRATISTA" DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS
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DE EJECUCION ¥ DE ES
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIGNES.

S Ll

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD. BITACORA.

CONVENI
L OF mnﬂtﬁc\)’st_:EMAs DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE

ASl MISMO, ESTARA FA . DE
e CULTADO POR EL CONTRATISTA. PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CON

BEL C oL TADES SUFICIENTE ﬂ : SLATIVO AL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, ENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELA

“EL MUNICIPIO", SE RESERVA EL D CAUSAS
' = ERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR :
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, ¥ "EL CONTRATISTA’ TENDRA LA OBLIGACION

DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE APARTADO.

DECIMA TERCERA. - DE LA SUBCONTRATACION. - AMBAS PARTES ACUERDAN QOUE "EL CONTRATISTA” NO
PODRA EJECUTAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "EL MUNICIPIO",
PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPC QUE
INCLUYAN SU INSTALACION EN LA MISMA EN ESTE CASO “EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO
RESPONSABLE DE LA EJCCUCION ANTE “EL MUNICIFIO" Y, EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERQ.

DECIMA CUARTA. - DE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION. - Sl "EL CONTRATISTA® SE
PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION ORIGINALMENTE
CONTRATADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLO A LA CONTRATANTE, MEDIANTE
ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDQ DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION, SU SOLICITUD DE
AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA.

“EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS TREINTA DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA %
SOLICITUD DEL CONTRATISTA, RESOLVERA LO CONDUCENTE.  EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" DEBERA DE FORMALIZARSE EL CONVENIO RESPECTIVO CON LAS
CONSIDERACIONES QUE PARA EL EFECTO SENALA EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI
COMD LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 141, 142 Y 144 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN \

INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

\
APLICA EN LOS PROCEDENTE PARA ESTE SUPUESTO, LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE \
CONTRATO. \

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTUEN A SATISFACCION DE “LL MUNICIPIO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE
L0S DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA
NOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE DE LLEGARAN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO® O A TERCEROS
EN CUYO CASO. SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO. HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO. “EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES. SUS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXUS. ASI COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRAEAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATQ, SIN LA PREVIA APRDB_ACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
"EL MUNICIPIO" Y EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPQONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, SAR. Y LAS CUOTAS AL
IM.S.S QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACICON DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
MUHICIPIO" DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
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DECIMA SEXTA. - DE ; .
TEMPORAL I LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER

E. TODA O EN PARTE, LA EJEC . ENTE CONTRATO,
SEA _ . UCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRES
ﬂEé(‘)«LUUﬁCL‘g“ERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA
SIGUIENTES A "EL CONTRATISTA", SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA TAL COMO LAS

:i._ ?.SE Eit.sm DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES, Y

EN TODO c,o.c;oo FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

ESTABLECIDG 1y C- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE A LO
-CIDO EN EL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE G | -
_ UANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 152, 153, 155, 156 Y 157
Bis DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

EL PRESCNTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y
SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA Y CON LA PREVIA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA", AMERITANDO LA CELEBRACION DE
UN CONVENIO EN DONDE SE ESTABLEZCA LA ACTUALIZACION DE LAS CONDICIONES PARA SU EJECUCION

DECIMA SEPTIMA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO FODRA TERMINAR
POR LAS SIGUIENTES CAUSAS.

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

Il.- POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
m.- POR RESCISION DEL CONTRATO.

PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE

LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE
RESFECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, LA CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA, POR MUTUO o
CONSENTIMIENTO, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ASIMISMO, "EL MUNICIPIO" POR ASI CONVENIR AL
INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANCO QUE

DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A "EL
MUNICIPIO", FINIQUITANDO LA OBRA A "EL CONTRATISTA" ¥ DBSERVANDO EN LO CONDOUCENTE LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULDS 157 v 159 DEL REGLAMENTO BE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

“EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS
CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y Vu
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" OPERARA, SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE S5E CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE
ESTABLEGE EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN SU REGLAMENTO.

CUANDO i INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
"EL MUNICIPIO® PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

“EL CONTRATISTA® ACEPTA, ADEMAS EN FORMA EXPRESA QUE "EL MUNICIP|O" TAMBIEN PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN
NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN:

1.- S| “EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, Q BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO ¥ NO SE HUBIERE DADO AVISO DE
ELLO A "EL MUNICIPIO™, i )

2. 51 POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA.

1. 8| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
RESPONDER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL

PAG. 13 DL 16

Scanned by CamScanner

IE]



CONTRATO No.: MHU/DDRIRAMD33~SDAYR/OB3-1?

] " .
Hl:'l;':_:lcclﬁ',?m%’soﬁ HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD
SUSTITUCION B EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA
ey WN LOS TERMINOS DE LA MISMA ) - .
DEL *"RESE‘N1'r;“r:|g:#||;,ﬂgo EN DATOS FALSOS RESPRECTO A LO MANIFESTADO EN | A DECLARACIDN IS
5.- 51 "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO OF "EL
MUNICIPIO _EL ATRASO PUDIERE DIFICULTAR LA TERMINACI-OTJ SATISFACTORIA EN EL PLAZO COMVENIDD
it _\m?}- b}'\ EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DC CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO 0
Al U:iLDESN?xEDLEAN!ﬁEEﬁUE LEOHM'A DADO POR ESCRITO “EL MUNICIPIO™ EN CUYO cnsgngagﬁuus I;”g?
L] B = 31 =M o I L 20R
CLENTA DE “EL CDNTRATISO'IE;E_! N DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, T
— (7= 81 "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJARBURES O
LAS DEMAS PRESTACIONLS DE CARACTER | ABORAL QUE LE CORRESPONDAN. .
e 8 - SI "EL CONTRATISTA" St DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O Si HACE CESION
UESLE BIENES, EN FORMA TAL QUL PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO )
9. Sl "EL CONTRATISTA" CEDE Q SUBCONTRAIA LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS YI0 MORALES
10 SI“EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO" O A QUIEN LSTE DESIGNE PARA TAL EFECTO,
LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA Li INSPECCION, VIGIANCIA Y SUPERVISION B LOS
Mf-ll—.n'r-'-.[ LS TRAEAJOS, OBRAS Y COMPROBRANTES DE ESTAR CUMPLIENDC CON SUS GBLIGACIONES
DE CARACTER FISCAL LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL
~ 11.- SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMEIA DE ADMINISTRADOH UNICS
w0 MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTOy DE SU CONSEJO DE ADMINISTRAGION, OE SU PERSONAIL
PIRFCTIVO © DE CUALOUIER OTRA FORMA. QUE PUDIESE HACER ERDER A “EL MUNICIPIO™ LA CONFI heg
EinUA CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA © ETICA DE “EL CONTRATISTA™
12.- 51 “EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTIAS EN EL PLAZO CONVENIDO
13- [N GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALDUIER
(J1RA DE LAS OBLIGACIONL 3 QUE CON | RAE MEDIANTE LA 5U SCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ¥ SUS
ANEXOS A LAS LEYES Y REGLAMEN10S APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL MUNICIPIO™ 1 F TE
RECSPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

INDIE PENDIENTEMENTE DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE SENALAN ANTERIORMENTE, CUANLUL L
NCUNMFLIMENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTG EN TIENPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS DE
CONFORIMDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15 % ¥ SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SERA
CLUSAL DF RESCISION

= =2t UF1A FOR LA RESCISION, EL MUMNICIPIO" IMPONDRA A “EL CONTRATISTA™ UNA PENA CONVE NCIONAL
Dl CONCEPTO BE DARNOS Y PERJUICIOS QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO TOTAL Db LAS
CARANTIAS OTORQGADAS, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™ LA CUAL SE APLICARA A FAVOR DE ESTE ULTIMO

En 1000 CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE SUJETARA A LO ESTABLECIDC EN EL ARTICULD 93
CE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LL ESTADD Y LUS
PUMICIPIOS DE GUANAJUATO, Y FN LOS ARTICULOS 167, 168 ¥ 160 DEL REGLAMENTO D= DICHA LEY

DECItA DCTAVA - DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".. "EL CONTRATISTA" Sk Uil Gn A
Eopon F P POR TODOS Y CADA UNO DF LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A EL MUNICIF')
G PO TERCERAS VERSONAS CON MOTIVU DE LAS OBRAS v TRABAJOS MATERIA DT £STE CONTRAI D
SIEN POROUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTLALES (1 &
“AS INSTRUCCIONES GUE POR ESCRITO LE DIERE 'EL MUNICIPIO® O CUALQUIER REPRESEN!ANTE
L TORIZADO PO ESTE, © BIEN, PURQUE IGNORE O VIGLE LAS BASES. NORIMAS TECNICAS ¥ LEGALES ASI
COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDLRAL COMO DEL GOB ERNO ESTATAL
UNICIDAL APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y TRABAJOS CONTRATADOS

LAs ORLIGACIONEDS LABORALES DE “F1I CONTRATISTA™ SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTT DE ESTA EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES CERIVADAS CE LAS DISPOSICIUNES LEGALES EN fIATLIA L
TRABAJGC Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE. RESPCNDIENDO EL CONTRATISTA DE lAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRLSENTEN O PULIERLN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL MUNICIPIO QUEDA  EXIMIDO DI CUALMER
HLSPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL CONTRANSTA CON SUS

TIRARAIADORES.
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!E'-[:UE:E:EI\EETISTA- SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU
+HMIENTG O QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO™ CON MOTIVO DE SU NEGLIGENCIA

2
E.[_i'.-:'lﬂt'TPVENA:' '?E LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO CEL CONTRATO - SI “EL C.cjum,a_n_ﬁ ¥ _1rr{_\
RE SO INDIR ’E‘A 9"‘*’\"‘ OBJETO DLL PRESENTE CONTRATC EN LA FECHA SERALADA FL MUNICIPIO™ PORRA
F\"hr- -l T L I1ﬁ| SENTE DOCUMENTD COMO SF ESTARI ECE FN LA CLAUSULA ANTERIDR O [3f N_F:L_JL_?I'-.-'
SFFLE. o e INACION DE LA DBRA. EN CSTE ULTit0 CASO. SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFELTO)
COMVEN D s ORGAR AUTORIZACION DE ESCAI ATORIA DE PRECIOS UNITARIOS € IMPONIENDO UNA PENA
"o - NEIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 171000 (UNO AL MILLAR) SOERE EL MONTO DF | 08 TRARAJOS
AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DiA DE RETRASO

}I?‘i”:rt::‘%lup? EL PLAZO ANTES MENCIONADO, S| PERSISTE EL INGUMPLIMIENTQ "EL MUNIGIPIO” SEGUN SEA
e e {J-JMOTOI{GAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA. SIN ESCALATORIA
P PRECIOS UNITARICS E IMPONIENDG UNA MULTA EN LOS TERMINDS DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE

‘UL UE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADG ¥ 1 05 MUNICIPIOS
:-“. LGUANAJUATO. O BIEN, PCDRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESFNTE CONTRATO
LYIGIENDO FL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS A 'EL CONIRATISTA® SIN PERJUICIO DE IMPONER 1A
SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES CITADOS

CUANDG EL MUNICIPIO™ HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/0 DE CONTROL DE
-ALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISWMA IMPUTABIE A “El y
CONTRATISTA® ESTA SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A 11TULO /
DEt LA CONVENCIONALL DURANTE EL PERIODO DE DESAFASALIENTQ, ESTO ES. A PARTIR DL LA FECHA
£ QU DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN CL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACICHN

LL CONIRATISTA ACEPTA. CUE A TRAVES DE "EL MUNICIFIO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE
EL PCRIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADDO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA LE SFAN
UEDUCILOS LE LAS ESTIMACIONES v PFUESTOS A DISPSSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA /O OO
SONTROL DE CALIDAD

VIGESIMA.- CUANDO DENTRD DEI ANO SIGUIENTE A LA FECHA [DE RECEPCION ¥ ACEPTACION CLC LAS
OFRAS APARECCIEREN DESPERFECTOS U VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTARRLES A
L CONTRATISTA" ESTA SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANDS
LLANDD ESTA NO INICIE LOS TRABAJIDS DE REPARACICON EN UN PLAZO NE 10 (DIEZ) DIAS HABILES QO NO
L 08 TERMINE EN CL PLAZO QUE Sk LE SENALE. "EL MUNICIPID® PODRA HACER EFECTIVA LA GARAKTIA A
UWLL SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA INCISQO C) DE CSTE CONTRATO
VIGESIMA PRIMERA, - "EL CONTRATISTA" SE OHLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENITE PARA LA EJCCLICION
JE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN
A5 COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE FSTABLECIEN LA 1L EY |
DE OBKA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARN CL ESTADOD ¥ LOS MUNICIHILS DOC
GUANAJUATO, BASES ¥ 5U RECGLAMENTO, NORMAS TECHNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS
HEPDSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, A FALTA DL DISPOSICION CAPRL S DL
Lty L0y SERAN APLICAGLES DE MANERA SUPLETCRIA Y EN SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EI
FETADD DF GUANAIUATO, FLCODIGO DE PROCERIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJJATO Y
LA LEGISLACION FTERDERAL DE LA MATEIRRIA

ih CASG QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTARAN SITUACIONES 1IF
CARARLCTER TEONICO O ADMNISTRATIVO NO PREVISTAL EM LAS DISPOSICIONES ENMUNCIADAS =N EL
PARRAFD ANTERIOR, SE PODRA OPTAR POR ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS QUE PARA L ErEcio
SENALL LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO

RESPECTIVOD

VIGESIMA SEGUNDA. - DEL DOMICILIO. - EN CASO UE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE S5U DOMICILIO -.'i\.
LLEVLE A CABO ALGUNA VARIACION FN SU NOMENCILATURA QUEDA QOBLIGADA A NONFICARLO A “EL ‘\_
TAUNICIPIO™ TN UN PLAZD DL TRUCINTA DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LO HUBIERE -\
FIECTUADO FORMALMENTE, QUCDANDO APERCIHIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SC LE TENDRA 20R
cLAVWENTE HECHA EN EL DOMICH 10 QUE SE TENGA REGISTRADD COMN ANTERIORIDAD

VIGESIMA TERCERA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DCL MRESENTE CONTRATO ¥ TOLO LO QUE NO ESTAEXPRESAMENTE PACTADO EN FL MISMO, LAS PARTES
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; A OE
ISDICCION Y COMPETENCIA
TO.. RENUNCIANDO AL FUERO
RRESPONDERLES, CON EL
AL ALGUNA, LO ANTERIOR

SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO Y A LA JUR
LOS TRIBUNALES QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE HUANIMARO. G
QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CO
FIN DE PREVEER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICI
DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERE:EEEﬁE?%iig
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE HUANIMARO, GTO.. A LOS 19 (DIE il

DEL MES DE JUNIO DE 2017 (DOS MIL DIECISIETE). ool

2l , POR EL AYUNTAMIENTO /S i
s Yl [ "2017 CENTENARIO DE LA CONSTITUCION” | f=fs |

"4, . MV.2'0SCAR CHACON VARGAS LIC. CELENE ALEJANDRA MARTINEZ JAIME -~
7., PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA NEL
~Xa e H. AYUNTAMIENTO

{
* ~ING. JOSE GARCIA LEQN.—
DIRECTOR DE-BESKRRTULLO RURAL

POR “"EL CONTRATISTA"

)
S
C. FERNANDO MORALES AMEZOLA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MORAME S.A. DE C.V.

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO MU/ DK/ HAMOYE SOAYR/0011T
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