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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PART EEL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GUANAJUATO, ADMINISTRACION 2015-2018, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C. M.V.Z. OSCAR CHACON
VARGAS, EL C. JUAN DiAZ TORRES Y EL C. ALFONSO ELIZARRARAZ VAZQUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL RESPECTIVAMENTE, Y POR
LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA: KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. JAVIER ROA AMEZOLA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA
PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO NO LES HAN SIDO
REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, CONTRATO QUE LAS PARTES CELEBRAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
L- DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

L1.- QUE EL MUNICIPIO LIBRE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS,
ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA. QUE ADEMAS, EL
MUNICIPIO, ES GOBERNADO Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO., DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION
PARTICULAR DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 2 EN CUMPLIMIENTO AL 76 FRACCIONES II INCISO g) Y IV INCISO a), DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.- ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, YA QUE ENTRE SUS ATRIBUCIONES TIENE EL
AYUNTAMIENTO LA DE APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, ASI COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA
EJECUCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCION 11, INCISO g)DELA
LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

L. 3.- EL H. AYUNTAMIENTO EN SESION ORDINARIA NO. 59, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2018 SE APROBO LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON CARGO A LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN EN
LA DECLARACION SIGUIENTE.

I4-. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO,
SRN/DGDAA/CRS/HUANIMARO/2018 S-27, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO
Y RURAL Y EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO., FECHA 14 DEL MES DE MARZO DE 2018.

L5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: ADJUDICACION
DIRECTA., DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS O RANGOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR EL CONGRESO
DEL ESTADO.

L6.- PREVIAMENTE, SE HAN EFECTUADO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LIBERACION DE EL O LOS INMUEBLES
EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA PUBLICA, LOS RELATIVOS PARA OBTENER SU PROPIEDAD Y/O POSESION
MATERIAL AS{ COMO LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS PERMI

SOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS QUE SE REQUIEREN; POR LO QUE A PARTIR DE ESTE ACTO SE PONEN A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” PARA QUE EJECUTE EN ESTOS LA OBRA ENCOMENDADA..

1.7.- HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS PARA EL

DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL” CUYA UBICACION Y CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A "LA CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA
DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE
SERAN DESTINADOS.

L8.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL M.V.Z. OSCAR CHACON VARGAS, ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE

INSTRUMENTO LEGAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO 77 FRACCIONES 1 Y XIIl DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASI COMO LAS CONFERIDAS POR EL H.
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YUNTAMIENTO, EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO 2, PUNTO NUMERO 111 (TRES) DE FECHA 23
E OCTUBRE DEL ANO 2015,

1.9.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO C. JUAN DiAZ TORRES COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO 128 FRACCION VI DE LALEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, RESPECTIVAMENTE, DESIGNADO EN LA SESION ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO NO. 64 (SESENTA Y CUATRO) DE FECHA 16 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2018, EN EL NUMERAL OCHO
DEL ORDEN DEL DiA.

L10.- EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. ALFONSO ELIZARRARAZ VAZQUEZ LO HACE CON FUNDAMENTO EN

LOS ARTICULOS 77 FRACCION XIV Y XV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DE
FECHA 01 DE MARZO DE 2018.

L11.- TIENE SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO, GTO.,
UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE HUANIMARO, GUANAJUATO, CON CODIGO
POST:SLO 138?32 éVIISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ADEMAS SURF.C. ES

IL.- DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:

IL1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN EL
PRESENTE CONTRATO.

I1.2.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN ACTA
CONSTITUTIVA NUMERO 16430 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2001, ANTE LA FE DEL NOTARIO NO. 7 LIC. FELIPE
ARREDONDO VAZQUEZ DEL PARTIDO JUDICIAL DE PENJAMO, GTO., CON EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO NO. MO1*000041 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2001 INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RF.C. KGC010810212, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

IL3.-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUEEL ING. JAVIERROA AMEZOLA
ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
COMO APODERADO LEGAL, CON EL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 16430 DE FECHA 10 DE AGOSTO
DEL 2001, ANTE LA FE DEL NOTARIO NO. 7 LIC. FELIPE ARREDONDO VAZQUEZ.

11.4.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO A
LA REGLA 2.1.17 DE LA TERCERA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2004, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2004 Y RELACIONADA CON _EL ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERO
APARTADO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

IL5.- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

IL6.- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS TRABAJOS QUE
SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA
PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

IL7-QUE SE ENCUENTRA MEDIANTE EL REGISTRO GTO-SOP/PUC-1529-2012 INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, DE
ACUERDO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CITADA LEY :

R.F.C.: KGC018102I2 LM.S.S.: H29 12263 107
DICHOS REGISTROS ESTAN VIGENTES

11.8.-SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS ES EL DE LA EDIFICACION, PAVIMENTACION URBANA Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION, Y CAPITAL CONTABLE
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I1.9.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y NORMAS TECNICAS Y LEGALES

VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y
EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO PROCEDENTE AL PRESENTE CONTRATO.

IL10.-PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO CALLE LERDO OTE. Z. NO.222, COLONIA
ZONA CENTRO. ABASOLO, GTO., CODIGO POSTAL 36970. ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES, Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE
QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER
NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON
arg;r)sgl%o&l(%m, TIENE COMO CORREO ELECTRONICO javiroa75@hotmail.com. Y COMO NUMERO CEL. 462-124-84-58, TEL

IL11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 14 DE

Ié%kﬁ;g}:‘ TOBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ATO.

IL12.- MANIFIESTA HABER INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA REGION DONDE SE REALIZARA LA
OBRA Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. YA QUE POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA

DESCONOCIMIENTO DE ESTOS FACTORES.
IIL- AMBAS PARTES DECLARAN:
11.1.-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL

PRESENTE CONTRATO. A
II1.2.-QUE PARA TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO QUE CORRESPONDA, SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU
ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL

ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

I[3-QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO HABRAN DE REGIR LAS DISPOSICIONES ESTATALES Y
MUNICIPALES SOBRE LA MATERIA VIGENTES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

IIL4.- QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE TOMARA EN CUENTA QUE SE EMPLEEN RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.
DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA

EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA
A REALIZAR: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y FORESTAL” DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES D E LA OBRA, PROYECTO, PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PROGRAMAS,
CALENDARIZACIONES Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE

ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (LV.A.) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO

“LA CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE LA EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
POR TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO
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EN UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DiAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DiA 04 DE MAYO DEL 2018
Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2018, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES, RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE SUSPENDERLO
TEMPORALMENTE O DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EN
LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. AMBAS CIRCUNSTANCIAS PODRAN LLEVARSE A CABO
POR “EL MUNICIPIO” SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y POR CAUSAS
PLENAMENTE JUSTIFICADAS.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABOLOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA DE INICIO DE LA MISMA, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA DIFERIDO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE
INCURRA "EL MUNICIPIO",

b PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA",
CELEBRANDOSE EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA ASENTAR LAS NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO.

QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.- LAS OBRAS DEBERAN SER REALIZADAS DE ACUERDO CON EL
PRESUPUESTO, PROGRAMAS DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL
PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, MISMO QUE ANEXO, FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
CUANDO EXISTAN RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS, ASt COMO LA JUSTIFICACION TECNICA SUFICIENTE PARA
HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA O EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN VARIAR LA
ESCENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” EL MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN
DE OBRA Y COSTO EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CO_NVENIOS ENLOS
QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO Y LO DISPUESTO EN EL TiTULO SEXTO CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO
A“ELMUNICIPIO”, PARA QUE ESTE RESUELVA LO CONDUCENTE; “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA
VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION ASENTADA EN LA BITACORA, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA,
SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.
EN TODO CASO SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO DISPUESTO
EN EL TITULO SEXTO CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

“EL MUNICIPIO” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DEL
PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA” AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA, EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL
MONTO DEL CONVENIO, SALVO QUE “EL MUNICIPIO” DETERMINE QUE PROCEDE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 80
FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 1OS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A EL ENCOMENDADOS, Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO,
ENTREGARA UN JUEGO DE PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA ASi COMO 1OS
MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN.

SI“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO
DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO", ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
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CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SUTERMINACION,

SEXTA.- DEL ANTICIPO "EL MUNICIPIO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICACION EN LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE
DEL AUTORIZADO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE

U‘\ MISMA, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE § 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)) LV.A.
INCLUIDO, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA.”

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO PORCENTAJE
AUTORIZADO COMO TAL, E

( N CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO, SALVO EN LA
ULTIMA ESTIMACION EN LA QUE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO, Y EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 109 DEL REGLAM

ENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIJUATO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADA A SUFRAGAR LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES QUE SE AMERITEN, RESPECTO DEL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS
ESTIMACIONES. DICHO CARGO, SE CALCULARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO

Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

EN EL CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA AMORTIZACION DEL SALDO DEL
ANTICIPO, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE VEINTE DiAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE SU NOTIFICACION, VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL MUNICIPIO", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU
NATURALEZA Y EFICACIA. EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE DICHO SALDO EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA
LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA MULTA QUE PROCEDA EN LOS TERMINOS DEL TiTULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR A TREINTA DiAS NATURALES, Y QUE DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO DE CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN LAS FRACCIONES I A V DEL
ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DENTRO DE LOS CINCO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTEPARA LA ELABORACION DE LA MISMA, DEBIENDO DE ASENTARSE EN LA BITACORA DE LA OBRA Y PORPARTE
DE LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES, CUANDO ESTAS SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE INTEGRADAS; ASI MISMO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO SENALADO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA. DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.
UNA VEZ ENTREGADA LA ESTIMACION, LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO QUE NO

EXCEDERA DE CINCO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA LA MISMA, PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA EN SU CASO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y
AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

UNA VEZ APROBADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, ESTAS DEBERAN DE
TRAMITARSE PARA PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE HUBIERE NOTIFICADO SU AUTORIZACION O SE RECIBAN DE PARTE DE LA SUPERVISION. “EL MUNICIPIO"
PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTE SENALE.
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
MUNICIPIO"” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO,

DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO, INCLUSIVE CUANDO ESTOS SE DETECTEN POSTERIOR AL CIERRE
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

LAS ESTIMACIONES PREVIO A SU PRESENTACION PARA PAGO, DEBERAN DE CLASIFICARSE, PARA EFECTSIS5

ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO

IéA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
UANAJUATO.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A
PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL
CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA,

ASI COMO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES QUE "EL CONTRATISTA" CONTRAIGA CON TERCEROS A CAUSA DELOS
TRABAJOS QUE EJECUTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SERAN RIGIDOS Y SOLO PODRAN
SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA NOVENA DEL
PRESENTE DOCUMENTO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, ESTE DEBERA REINTEGRAR EN LOS
TERMINOS QUE “EL MUNICIPIO” SENALE, LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO, A PARTIR

DEL DiA SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE
LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN
UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR
ESCRITO A "EL MUNICIPIO" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y VIGENTE, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADIUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION

SEA JUSTIFICADA, "EL MUNICIPIO", AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS Y CADA

UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL

CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA
DE LA PUBLICACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL

BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.
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“EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

UNA VEZ APROBADA LA ESTIMACION DE ATUSTE DE COSTOS POR LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO", ESTA DEBERA
DE TRAMITARSE PARA PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. LA TESORERIA MUNICTPAL
PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTA SENALE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE UTILIZARA EN EL PRESENTE CONTRATO CONSISTIRA EN
RFALIZAR LOS CALCULOS EN BASE EN LOS {NDICES NACIONALES DE PRECIOSPRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINA ¥ PUBLICA EL BANCO DE MEXICO, PARA DETERMINAR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LA METODOLOGIA QUE SE
ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 129, 132, 133, 134, 135,
136, 137 Y 138 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN LO
PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO” QUIEN LO REALICE.

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME ALA LEY DELAMATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABMOS.

NOVENA.- DE LAS GARANT fAS DE CUMPLIMIENTO.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A)- “EL CONTRATISTA" OTORGARA A "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE EL CONTRATO Y DEL CUAL SE LE ENTREGUE UNA COPIA, UNA GARANTIA QUE

AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, A FIN DE AVALAR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN:

VICIOS OCULTOS, MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA. ESTA

GARANTIA PODRA SER FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL
PAIS, Y EMITIDA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO”

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO EXHIBA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

B).- CONCLUIDA LA OBRA, Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRATIVA DE LA

OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA

SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A "EL MUNICIPIO", POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL

DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS,

MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA PODRA SER

FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, Y EMITIDA A FAVOR

DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A

PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL

ARTICULO 75 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA,

JUATO. A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR
AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS TERMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES.

SI AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS NO HAY INCONFORMIDAD DE "EL MUNICIPIO",
ESTA SE LIBERARA. PARA TAL EFECTO "EL MUNICIPIO" DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DiAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA FIANZA, PARA
PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN
SU CASO. PROCEDERA LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU
REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE
NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE ESTE PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO. ESTO
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GONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO LAS GARANTIAS SE EMITAN A MANERA DE FIANZAS, DEBERAN SER OTORGADAS POR CUAL3LIE
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SEREEDAS
RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL, A FAVOR Y SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO"

LAS POLIZAS DE LAS FIANZAS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL CONTRATISTA” PARA GARANTIZAR EL&U%I;%%%%
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, DEBERAN CONTENER POR PARTE DE
OTORGANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

l- QUELAFIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

2- QUELAFIANZAESTARA VIGENTE DURANTELA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGAIT,_E;_?EJUICIOS
QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPE .

3- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCI(I)};
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE Q

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA
DE FIANZA REQUERIDA.

4.- QUE EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE

CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO, QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA LA
FIANZA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA, AMPLIACION O ESPERA

5- QUE CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA “EL MUNICI[’IO"’DEBERA REMITIRLA ALA TESORERIA
MUNICIPAL, ASi COMO LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA
OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO
ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.

6.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL MUNICIPIO”.

LA GARANTIA EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS - SI“EL MUNICIPIO” CELEBRARA CONVENIO MODIFICATORIO O
HUBIERE AUTORIZADO REASIGNACION PRESUPUESTAL APLICADA A ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA",
PRESENTARA GARANTIA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE QUE SE TRATE, APLICANDOSE EN LO
CONDUCENTE LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLAUSULA Y LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARAEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AUNADO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE APARTADO DE GARANTIAS, EN LO CONDUCENTE PROCEDE LO

SERALADO EN EL ARTICULO 2148 DE CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN MATERIA DE VIGENCIA
DE RESPONSABILIDADES.

DECIMA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LAS
OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO
AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS. ASI MISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN,
QUE LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA FORMAL,
SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O RﬁPARACI()N DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA"
ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,

N
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DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA, Y PARA LO CUAL ANEXARA
LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE

GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, ASi COMO LA PROPIA BITACORA DE

OBRA Y UN JUEGO DE PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA ASI COMO LOS MANUALES
E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” VERIFICARA QUE 10S TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE "EL CONTRATISTA”. SI
DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATANTE ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRUAN
CONFORME A LAS CONDICIONES SENALADAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS

TRABAJOS PACTADO SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION

DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION DEL
CONTRATO, SI ASi LO CONSIDERA CONVENIENTE.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FiSICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA

PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TAL VERIFICACION SE HAYA LLEVADO A CABO, Y SIEMPRE
QUE HAYA RESULTADO POSITIVA. ,
SIDEL RESULTADO DE LA VERIFICACION FiSICA SE DETERMINA QUE RESULTA PROCEDENTE, SE LLEVARA A CABO
EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE SE HAYA CULMINADO LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE Y QUE HAYA RESULTADO
SATISFACTORIA, HACIENDO CONSTAR ESTE HECHO A TRAVES DEL ACTA QUE SE LEVANTE PARA EL EFECTO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE DEBERAN REUNIRSE PARA LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEL PROYECTO DE FINIQUITO; LA
ELABORACION Y CONCILIACION DEL FINIQUITO NO DEBERA REBASAR LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA
FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR

LA OBRA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE,

DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA

VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O NO ACUDIR “EL CONTRATISTA” A CELEBRAR EL FINIQUITO, SE

PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEL ARTiCULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. .

{ LA CULMINACION DE LA CONCILIACION DEL FINIQUITO SE HARA CONSTAR EN LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
LEVANTANDO EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 161 SEGUNDO PARRAFO DEL

- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

' MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA" DEL
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
PRESENTE CONTRATO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LA OMISION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE FINIQUITO O LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” A LA
CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO, MOTIVARA LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE

ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” EN SU CASO, PONDRA A DISPQSICI()N DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES

pag. 9

Scanned by CamScanner



5%
(!)b CONTRATO No. MHU/DDR/RAMO-33/014-18
HUANIMARO

|somos todos|

’éEi‘iETQEI g%fSiNC(I;gSL TERMINOS DEL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
o ON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
EAZ0 DE Gy LQUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTIA B8 U
CONSIDERAx s OIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMCS S
R ITOS FISCALES Y “EL MUNICIPIO® PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS
oD v YSOLICITARA LA SUSPENSION DE SU REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL
RELACIONADO MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
S CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
igsggl‘{(loRMENTE,A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA- 'EPC |
RA A TRAVES DEL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. EN ESTA ACTA SE ASENTARA EL ACUER
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. Y SE
DEBERAN HABER REUNIDO PREVIAMENTE LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 174 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
ORACION DEL

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELAB
FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA, DE

FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA EMISION DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION "
MANERA UNILATERAL POR PARTE DE “EL MUNICIPIO", LEVANTANDO LAS CONSTANC [AS CORRESPONDIENTES,
HACIENDO LAS NOTIFICACIONES PREVIAS A “EL CONTRATISTA™.

¢

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DE EL
CONTRATOS O LOS CONVENIOS QUE DE ESTE EMANEN NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS

L CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE

SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON E
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CONC[JUIDA LA OBRA, SIDEL FINIQUITO SE DESI"RENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", LA CONTRATANTE
PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU CELEBRAC[ON. QUE LA
NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUESE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE
EL MONTO RESPECTIV O’HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE;

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y
CONSERVARSE: DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.
A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION FISICA Y ENTREGA-RECEPCION FINAL “EL MUNICIPIO™ CONVOCARA PARA
QUE ESTE DESIGNE PERSONAL QUE ACUDA A TESTIFICAR LOS EVENTOS, SEGUN SE INDICA EN LA CLAUSULA DECIMA
PRIMERA DEL CONVENIO SENALADO EN LA DECLARACION 1.3 DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, PREVIO AL INICIO DE LA
EIECUCION DE LOS TRABAJOS HABRAN DE SER DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE OBRA;

ASIMISMO EN EL CASO DE QUE LA SUPERVISION SE LLEVE A CABO POR TERCERAS PERSONAS DEBERA PREVERSE
E DEBERA NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA”. PARA TAL EFECTO "EL

ANTICIPADAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA YS

MUNICIPIO" A TRAVES DEL REPRESENTANTE POR EL, FORMALMENTE, DESIGNADO TENDRA LAS FACULTADES QUE

SE ESTABLECEN PARA EL SUPERVISOR DE OBRA EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA
SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR, Y REVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, INCLUYENDO LA VALIDACION ISE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DECATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA”, ENTRE OTROS. TAMBIEN TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR "EL
CONTRATISTA", COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO

DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. .

DICHAS INSTRUCCIONES DEBERAN SER ASENTADAS, DE COMUN ACUERDO ENTREL A
| ) AS PARTES, EN LA BITACORA QUE
ggﬁls\lggL EFECTO SE DEBERA LLEVAR EN LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE POR LO TANT(? SE
RARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTENIDO Y USO DE DICHA BITACORA ESTARA SUJETO

n
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1’ N N
| GRICTAMENTE ALO DISPUESTO by i
| IR LOS ARTicy
| EgVICIOS RELACIONADOS CON L it pARkOSL’éé" Aoy 20DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OB pUL 4
o CONTRATISTAY SE 031G TADO Y LOS MUNICIPIOS DR GUANAJUATO,
L ESTABLECER
gSPECIALIZADO EN LA MATER] R UNA RESIDENCIA
DD 10 AT, SO Al i S B oo, o s, oo
AMPLIAMENTE DE LAS ESpECypy ESTEN DESARROLLANDO. ©
Lgf]&L&lggé ;gESPECIFICAQONE%Z%I?&LSI;’AES[EESIEELS DE CONSTRUCCI(')I(\:,, SSLN pﬁlégc()r?%g f&é‘ﬁiﬁ%ﬁ"ﬁ%
" AOBRA, ks C \
EL RESIDENTE DESIGNADO poR vy - Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES pp - NTRATISTA" DEBERA CONOCER CoN AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE
SUMINISTROS, ‘INCLUYENDQ s N, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
PARTICULARES DE CoNsTRijc CION CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
INHERENTES, QUE SE GENEREY o ORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
' NMOTIVO DE LA EJECUCION DE Los TRABAJOS.
ASI MISMO, ESTARA F .
RELACIONADAS CoN ‘tg‘le;QBgAIJ’gR EL CONTRATISTA, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
SUFICIENTES PARA LATOMA b %, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CON LAS FACULTADES
“EL MUNICIPIO?, SE RESERY EIE gECISIONES ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
SUSTITUCION DEL RESIDENTE D g%ERiH?{ ?'?LsgélcrrAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EéTE APARTTD%TISTA TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE
DE ,
m%&ﬁii“gg& Xﬁxvsﬁ?gggggrécum« AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” NO 1;(});11){113
; PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL MUNICIPIO”, PODRA HA !
gSgCTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION
T MISEAA. EN ESTE CASO “EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION ANTE “EL
ICIPIO™ Y, EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.
DECIMA TERCERA - DE

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION.- SI“EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE

LA IMPOSIBILIDAI? DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION ORIGINALMENTE CONTRATADO, POR CAUSAS NO

IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLO A LA CONTRATANTE, MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA,

%{E_IS_I&:NTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
STIFICATORIA.

\

“EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, RESOLVERA LO CONDUCENTE. .

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERA DE FORMALIZARSE EL
CONVENIO RESPECTIVO CON LAS CONSIDERACIONES QUE PARA EL EFECTO SENALA EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
ASf COMO LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 141, 142 Y 144 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO

CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN
UN SOLO DOCUMENTO.

APLICA EN LOS PROCEDENTE PARA ESTE SUPUESTO, LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA”SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS

TRABAJOS DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DIC

HA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
“EL MUNICIPIO", AST COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE DE LLEGARAN A
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, §

E HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO
TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO,
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YP "
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS. RELACIoN ot O DE L MUNICIPIO"

£ NAJUATO. * RELACIONADOS CON L4 st on e LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY

RA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

INALMENTE, “EL CONTRATISTA”

F SE OB (
FPORTACIONES QUE LE ¢ ORRESPONDAN If’IgI?CA CUMPLIR CON sUs OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS
DERIVEN CON MOTIVO DE 1. CE S

\ TO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS CUOTAS AL IM..S. QUE
o M.S.5. QUE SE
RESPONSABILIDAD AL RESPECT), oy gﬁgéolg‘gﬁlé é’ﬁgsmrﬁ CONTRATO, LIBERANDO A “EL MUNICIPIO” DE TODA

LIMIENTO,
DECIMA QUINTA.- DE LA
TEMPORALMENTE TOpA E%UIE‘EENS[ON DE LAS OBRAS

FUERE LA ETAPA CONSTRUCTWARETrE’ LA EIECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL
CONTRATISTA, SIEMPRE Y CUANDG k2o S, ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL
DO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA TAL COMO LAS SIGUIENTES:

PORF '
ALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; Y

P
OR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

?AI;I{TTi?:DU(BoCQsSg lflﬂ PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE A LO ESTABLECIDO EN EL

el L A LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS
GUANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 152, 153, 155, 156 Y 157 Bis DEL, REGLAMENTO DE DICHA LEY.

EL PRESENTE CONT

RATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA Y CON LA PREVIA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

A “EL CONTRATISTA”, AMERITANDO LA CELEI}RACI(')N DE UN CONVENIO EN DONDE SE
ESTABLEZCA LA ACTUALIZACION DE LAS CONDICIONES PARA SU EJECUCION.

Y TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER

L-

IL.-

DECIMA SEXTA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO PODRA TERMINAR POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS:

I- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
IL- POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
IIL- POR RESCISION DEL CONTRATO.

PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O CUANDODE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE
DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA; POR MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” POR AS{ CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO”, FINIQUITANDO LA OBRA A “EL CONTRATISTA™ Y
OBSERVANDO EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 157 Y 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE “EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES
ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” OPERARA, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENT

, O QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN LALEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
Y EN SUREGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJEC

} UCION DE LOS TRABAJOS, “EL
MUNICIPIO” PODRA APLICAR REFENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO

DE RESCISION.
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NTRATISTA" ACEPTA, ADEMA

‘ (()N]Rt\TH AS EN FORMA EX

4 CISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONT FRESA QUE “EL MUNICIPIO” TAMBI

i';!l”? (TERVENCION JUDICIAL, POR CU ALQUlEIl;:TD% EE\NSRESPONSABILIDAD ALGUNA D EN PODRA RESCINDIR

.- SI“EL CONTRATISTA" HA PROD
] b ORCIONADO
. CUANDO SIENDO REALES ESTOS | DATOS FALSOS P
wEN ) S1 POR CAUSAS ILhE;S;XgIS.é[sAX A‘gl}’ féRlADO Y NO SE HUBIEREAS{:DIE)AAF\?MEAﬁg%NAD.FELL%?E;{C&’};?(’,?
o R'\'I‘OSENLL N cF(EC"A INDICADA ONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE
3.-SI“EL CONTRATISTA" SUSPE

ALGUNA PARTE DE ELLA QlleETl?ush)zsx&E g%%]ﬁizllsnnmmmms LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O RESPONDER
SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL Q CHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO” O POR HABER

DECIMA QUINTA, SIN PERJUICIO DEUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
MISMA.

QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
4.- ST HA INCURRIDO EN D

PRESENTE CONTRATO. ATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION IL3. DEL
5- 81 “EL C "

MUNICIPIO™ EL ATR&%TP‘E})T{{:SB NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO Y A JUICIO DE “EL
Sl CONTRArlszE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA EN EL PLAZO CONVENIDO

A" NO EJECUTA LOS TR  ACATA

LAS ORDEN ABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO A'

U DEMOLlSISO%UrEELLEoHC%YA DADO POR ESCRITO “EL MUNICIPIO" EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR
NSTRUIDO, ASI COMO SUREPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

7.-SI“EL CONTRATISTA” NO CU
QT AC | BRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN.

8.- SI EL CON TRAT ISTA” SE DECLARA E :
N QUI}:‘BRA O SUSPENSION DE PAGO ’ 1 L
BlENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO.

al 9.~ S| “EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
ESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.

10.- SI “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS, MATERIALES,

TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBRANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL,
LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

11.- SI “EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO O MAS

DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE

CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL MUNICIPIO” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD
TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA™.

12.- SI“EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN EL PLAZO CONVENIDO.

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER OTRA DE LAS

OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL MUNICIPIO™ LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. :

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE SENALAN ANTERIORMENTE, CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS DE
CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15 % Y SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, SERA CAUSAL

DE RESCISION.

SI SE OPTA POR LA RESCISION, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA A “EL CONTRATISTA” UNA PENA CONVENCIONAL POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS GARANTIAS
OTOROGADAS, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA CUAL SE APLICARA A FAVOR DE ESTE ULTIMO.

EN TODO CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 93 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 167, 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL MUNICIPIO” O POR
TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR
ESCRITO LE DIERE “EL MUNICIPIO™ O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN, PORQUE IGNORE
O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO

™,
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ERAL COMO DEL GOBIERNO E
YETDR ABAJOS CONTRATADOS. STATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA

OBLIGACION ] o ;
tﬁg RIS ABIEISDII-\%?S%AEI@ B[E) EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTA, EN CUANTO A
SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIEND Spo - o5 DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAIO Y DE SEGURIDAD
DEMAS PERSONAL PRESENTEN o CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
DE CUALQUIER RESPONSABIL smer REN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE *EL MUNICIPIO"QUEDA EXIMIDO
TRABAJADORES, AD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA" CON SUS

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSAB

QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” LE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU INCUMPLIMIENTO O

CON MOTIVO DE SU NEGLIGENCIA.

gggg‘fﬁéﬁé&m OF |LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI “EL CONTRATISTA" NO
EL PRESENTE Docinii10 DEL PRESENTE CONTRATO ENLA FECHA SENALADA “EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR
TERMINACION L L HENTO_COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA ANTERIOR, O BIEN PODRA EXIGIR LA
AUTORGACIOn LA OBRA; ENESTE ULTIMO CASO, SECONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIIE, SIN OTORGAR
CANTIAACION DE ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA
DA DE RETRAS%L AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” SEGUN SEA EL CASO,
PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN ESCALATORIA DE PRECIOS
UNITARIOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TERMINOS DEL TiTULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O
BIEN, PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EXIGIENDO EL PAGO DE DANOS ¥

PERJUICIOS A “EL CONTRATISTA” SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES
CITADOS.

CUANDO “EL MUNICIPIO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTA SE
OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
DURANTE EL PERIODO DE DESAFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA,
SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL MUNICIPIO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL
PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE
LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

DECIMA NOVENA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DERECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,
ESTA SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS
TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SENALE, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA INCISO
C) DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES Y SU
REGLAMENTO, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS D1§POSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES. A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA DE DICHA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN
SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

EN CASO QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTARAN SITUACIONES DE CARACTER
TECNIQO O ADMNISTRATIVO NO PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES ENUNCIADAS EN EL. PARRAFO ANTERIOR, SE
PODRA OPTAR POR ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS QUE PARA EL EFECTO SENALE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO.
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1GESIMA PRIMERA..-

:_ 1\(1:) ALGUNA \,:\Rl‘_\cl:g:} g\(l)hsllClLIO.-VEN CASO DE QUE “EL, o
FLAZO DE TREINTA Diss HApyph O CLATURA. QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO™ EN UN
QUEDANDO APERCIBIDA, QUE g CASODENO i EN QUE LO HUBIERE EFECTUADO FORMALMENTE,
QUE SE TENGA REGISTRADO Cox ANTERIORIDASCERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO

N N

ALAS LEYES DEL ESTADG o & \%U\Ij lr;o ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN \
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE 1. ATO, GTO..Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE

Y10 FUTUROS DOMICILIOS puppep.- WMARO, UNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES \
PRESENTARA DEMAND) i CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVEER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE

ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

A.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL o

FUE E , ]
FUERZA LEGAL LI(‘) 1;‘%:% E IESETRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y
DEL 2018 (DOS ML DIECIOCHO MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO.. A LOS 30 (TREINTA) DfAS DEL MES DE ABRIL

POR “EL AYUNTAMIENTO"

“2018, ANO DE MANUEL DOBLADO FORJADOR DE LA PATRIA.”

M.V.Z. OSCAR CHACON VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

/

C. ALFONSG-ELIZARRARAZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

POR “EL CONTRATISTA”

JAVIER RO ZOLA
ADMINIS UNICO
KAY GRUPO CON CTORS.A.DE C.V.
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