CONTRATO No.: MHU/R33-FIBIR/01-19

Huanimaro
= "';-'".‘CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
“POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GUANAJUATO,
ADMINISTRACION 2018-2021, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO",
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS EL C. ING. ARMANDO SOLIS PANTOJA, EL C. PROF.
IGNACIO CERVANTES CONTRERAS EL C. ING. JAVIER RIOS ZAMARRIPA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA ICONCE CONSTRUCTORA,
S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JOSE DE JESUS RENE CERPA JAIME,
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SELE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", QUIENES
MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO NO LES HAN SIDO REVOCADAS O
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, CONTRATO QUE LAS PARTES CELEBRAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I- DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

. 1.1.- ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, YA QUE ENTRE SUS
ATRIBUCIONES TIENE EL AYUNTAMIENTO LA DE APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, ASI
COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA EJECUCION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCION II, INCISO G) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL

ESTADO DE GUANAJUATO.

I.2- SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL RAMO 33-DEL FIDEICOMISO DE
BORDERIA E INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO (FIBIR) AMPARO AL
CONVENIO NUM.FIBIR/BORD/HUA/2019-22

1.3.-LA ADJUI:)!CACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE:
ADJUDICACION DIRECTA.

1.4.- PREVIAMENTE, SE HAN EFECTUADO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LIBERACION DE EL O
LOS INMUEBLES EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA PUBLICA, LOS RELATIVOS PARA OBTENER SU /
PROPIEDAD Y/O POSESION MATERIAL ASI COMO LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS QUE SE REQUIEREN; POR LO QUE A PARTIR DE ESTE
ACTO SE PONEN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" PARA QUE EJECUTE EN ESTOS LA OBRA

ENCOMENDADA.

1.5.- HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS 2019 EL CUAL
CONSISTE EN “CONSTRUCCION, DESAZOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE BORDERIA EN
. DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.”, CUYA UBICACION Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA
DECIDIDO ENCOMENDAR A "EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS
Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE
DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL

QUE SERAN DESTINADOS.

1.6.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING ARMANDO SOLIS PANTOJA, ACUDE A LA CELEBRACION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO
77 FRACCIONES | Y Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASI
COMO LAS CONFERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIAS NUMERO 1, PUNTO
NUMERO X (DIEZ) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL ANO 2018,

ASIMISMO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS: 1 FRACCION Il Y 83 ULTIMO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
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"ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA SU EJECUCION Y EL GASTO RESULTAN
APLICABLES LOS ARTICULOS: 1 PARRAFO Il, 5 PARRAFO SEGUNDO, 7 Y 9 FRACCIONES | Y Ill DE ESTA
ULTIMA LEGISLACION.

1.7.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTOQ EL C. PROF. IGNACIO CERVANTES CONTRERAS
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
SENALADAS EN EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, RESPECTIVAMENTE, DESIGNADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO NO.1 (UNO) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018, E SU PUNTO NUMERO 4.

1.7.1 EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. ING. JAVIER RIOS ZAMARRIPA LO HACE CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 FRACCION Ili, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
Y EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.1 (UNO) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018,
EN EL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DIA,

. 1.8.- TIEENE SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
HUANIMARO, GTO., UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE
HUANIMARO, GUANAJUATO, CON CODIGO POSTAL 36990 MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ADEMAS SU R.F.C. ES MHU850101Q90.

.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

I.1.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL
EJERCICIO VIGENTE.

11.2.- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO TIENE
CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA.IQ.

f.3- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, AS| COMO LOS
ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS Y AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR
CABALMENTE EL TRABAJO QUE SE LE ENCOMIENDA Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA
INFORMACION GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN RELACION AL MISMO.

. IL.4.- CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: AU
R.F.C. ICO0405076F4,

PADRON UNICO DE CONTRATISTA: GTO-SOP/PUC-1505-2012

IL5.- SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS ES EL DE: PAVIMENTACION URBANA, CONSERVACION
CARRETERA, CONFORMACION DE CAMINOS, VIVIENDA, EDIFICIOS PUBLICOS, LINEAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA
ORGANIZACION, Y CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA,

AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

1.6.- CONOCE EL CONTENIDQ Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y NORMAS
TECNICAS Y LEGALES VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS

ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN
APLICABLES, EN LO PROCEDENTE AL PRESENTE CONTRATO.

i.7.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN: CALLE HIDALGO

#13 INT. 5, COLONIA CENTRO, HUANIMARO, GTO., C.P. 36990. ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON é
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES R.F.C. ICO0405076F4 Y EL CUAL SENALA PARA LOS
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"FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" CAMBIE SU
DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A
NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO", APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER
NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO
CON ANTERIORIDAD.

1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
PREVISTAS EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.,

11.9.- MANIFIESTA HABER INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA
REGION DONDE SE REALIZARA LA OBRA Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
YA QUE POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA DESCONOCIMIENTO DE ESTOS FACTORES.

Il.- AMBAS PARTES DECLARAN:

. ll.1.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

ll.2.- QUE PARA TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN ESTE CONTRATO Y DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO QUE CORRESPONDA,
SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y
LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

l.3.- QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO HABRAN DE REGIR LAS DISPOSICIONES
ESTATALES Y MUNICIPALES SOBRE LA MATERIA VIGENTES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LO
QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.-"EL MUNICIPIO® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTA
SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA:
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS 2019 LA CUAL CONSISTE “CONSTRUCCION, DESAZOLVE
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE BORDERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

. DE HUANIMARO” DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, PLANGS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS
TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS, CALENDARIZACIONES Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y
QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA", (SE ANEXA EN EL FORMATO 1 NOMBRE DEL
SOLICITANTE, UBICACION Y NUMERO DE HORAS POR CADA BORDO A CONSTRUIR).

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $312,500.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS PESQS 00/100 M.N.) LV.A TASA 0 COMO LO INDICA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO EN SU ARTICULO 2 A.

TERCERA.- DEL PLAZO DE LA EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES POR TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
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ot /;’ <OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO EN UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE
“A INICIAR LA MISMA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR
EL DiA 30 DE MAYO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA FIRMADO POR LAS
PARTES, RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO* EL DERECHO DE SUSPENDERLO TEMPORALMENTE O DE
DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EN LAS
CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. AMBAS CIRCUNSTANCIAS PODRAN
LLEVARSE A CABO POR “EL MUNICIPIO” SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA 'Y POR CAUSAS PLENAMENTE JUSTIFICADAS.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA
FECHA DE INICIO DE LA MISMA, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA DIFERIDO EL PLAZO
DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA "EL MUNICIPIO", PREVIA
MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA", CELEBRANDOSE EL
CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA ASENTAR LAS NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO.

. QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.- LAS OBRAS DEBERAN SER REALIZADAS DE
ACUERDO CON EL PRESUPUESTO, PROGRAMAS DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS
DOCUMENTCS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, MISMO QUE ANEXO,
FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EXISTAN RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS, ASi COMO LA JUSTIFICACION TECNICA
SUFICIENTE PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA O EJECUTAR TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, SIN VARIAR LA ESENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO™ DENT!
DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, POD
ORDENAR A "EL CONTRATISTA" EL MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y COSTO EL
PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE
SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO DISPUESTO EN EL TiTULO SEXTO CAPITULO
SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTE RESUELVA LO CONDUCENTE;
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION
ASENTADA EN LA BITACORA, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION. EN

. TODO CASO SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS EN LOS QUE SE PACTARAN
LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO DISPUESTO EN EL TiTULO SEXTO CAPITULO SEXTO DEL
REGLAMENTO DE DICHA LEY.

“EL MUNICIPIO” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA"
AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y QUE SE SENALA EN
LA CLAUSULA DECIMA, EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, SALVO QUE
"EL MUNICIPIO" DETERMINE QUE PROCEDE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 80 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A EL ENCOMENDADOS, Y A LA TERMINACION DE LA OBRA,
EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO DE PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA

REALIZADA AS| COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN,
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e 7 XSl “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE *“EL MUNICIPIO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA

POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO", ESTE PODRA ORDENAR
SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO
A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA

REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION.

. SEXTA.- DEL ANTICIPO.- "EL MUNICIPIO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU
ESTRICTA APLICACION EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA
POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL AUTORIZADO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA MISMA, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $
93,750.00 (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ESTANDO DE
ACUERDQ CON ELLO “EL CONTRATISTA.” ;

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO
PORCENTAJE AUTORIZADO COMO TAL, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA
SU COBRO, SALVO EN LA ULTIMA ESTIMACION EN LA QUE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL
DEL ANTICIPO, Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE LA.LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. :

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADA A SUFRAGAR LOS

RECARGOS CORRESPONDIENTES QUE SE AMERITEN, RESPECTO DEL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO

AMORTICE EN SUS ESTIMACIONES. DICHO CARGO, SE CALCULARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SI SE TRATARA

DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR

: DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA

. EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

EN EL CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA AMORTIZACION DEL
SALDO DEL ANTICIPO, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE
REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL
MUNICIPIO®, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA. EL
CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE DICHO SALDO EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS
RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO
DE CREDITOS FISCALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MULTA QUE PROCEDA EN LOS TERMINOS
DEL TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SEPTIMA.- DEL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE, Sl “EL
CONTRATISTA” NO RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, EL PLAZO DE INICIO Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS SE DIFERIRA EN IGUAL PLAZO AL DE LA DEMORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHQ
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J er /ANTICIPO FORMALIZANDOSE A TRAVES DE CONVENIO, PREVIA SOLICITUD Y DEMOSTRACION DE
PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE LA FECHA EN QUE RECIBIO TAL ANTICIPO, Y CON LA AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE DE “EL MUNICIPIO™; DE ACUERDO AL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN LA CLAUSULA DECIMA DE ESTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y,
POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.- DE LA FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE
LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, Y QUE DEBERAN
SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" EN LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO",
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DE
CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN LAS FRACCIONES | A V DEL ARTICULO 125
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA, DEBIENDO DE ASENTARSE EN LA

. BITACORA DE LA OBRA Y POR PARTE DE LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” LA FECHA EN QUE SE
PRESENTEN LAS ESTIMACIONES, CUANDO ESTAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INTEGRADAS;
ASI MISMO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO SENALADO, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA

SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

UNA VEZ ENTREGADA LA ESTIMACION, LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO" CONTARA CON UN
PLAZO QUE NO EXCEDERA DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA LA
MISMA, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA EN SU CASO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TE.‘CNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTAS SE

INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS
TRABAJOS, YA QUE *EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
EALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,
INCLUSIVE CUANDO ESTOS SE DETECTEN POSTERIOR AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

LAS ESTIMACIONES PREVIO A SU PRESENTACION PARA PAGO, DEBERAN DE CLASIFICARSE, PARA

. EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO
123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL
QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA, ASi COMO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
QUE "EL CONTRATISTA" CONTRAIGA CON TERCEROS A CAUSA DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTE.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SERAN RIGIDOS
Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, ESTE DEBERA
REINTEGRAR EN LOS TERMINOS QUE “EL MUNICIPIO” SENALE, LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL
CARACTER, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE
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“d I 7:MMORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS
’ ICANTIDADES PAGADAS EN EXCESOQ Y SE COMPUTARAN POR Dias CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
“EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

NOVENA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES
POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS
Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS
PRECIOS UNITARIOS

AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO Y VIGENTE, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN

. REALIZANDOSE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA", EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, "EL MUNICIPIO®, AUTORIZARA EL
AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO
TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA
DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30
(TREINTA) DIAS '

NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS
PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO
QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS
O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL
DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE |

LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, Om
CONSERVANDCO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES [
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. i

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS

. PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE
INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

*EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE
PROCEDA.

UNA VEZ APROBADA LA ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS POR LA SUPERVISION DE “EL
MUNICIPIO", ESTA DEBERA DE TRAMITARSE PARA PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL EN UN

PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. LA TESORERIA MUNICIPAL" PAGARA LAS ESTIMACIONES

QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTA SENALE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE UTILIZARA EN EL PRESENTE CONTRATO
CONSISTIRA EN REALIZAR LOS CALCULOS EN BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS f
S

PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO, PARA
DETERMINAR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE
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oS fee ANTERVIENEN EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LA METODOLOGIA QUE SE ESTABLECE EN LOS
" ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 129,

132, 133, 134, 135, 136, 137 Y 138 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA"
QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO” QUIEN LO REALICE.

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN
LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

. A).- "EL CONTRATISTA" OTORGARA A "EL MUNICIPIO® DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE EL CONTRATO Y DEL CUAL SE LE ENTREGUE
UNA COPIA, UNA GARANTIA QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE ESTE CONTRATO, A FIN DE AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: VICIOS OCULTOS, MULTAS
ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA. ESTA
GARANTIA PODRA SER FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA
OPERAR EN EL PAIS, Y EMITIDA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO" DE
HUANIMARO, GTO.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO EXHIBA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO
DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

B).- CONCLUIDA LA OBRA, Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ADMINISTRATIVA DE LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE
LA MISMA, “EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A "EL
MUNICIPIQ", POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE
EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE
. SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA PODRA
SER FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL
PAIS, Y EMITIDA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO" Y DEBERA TENER UNA
VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE
LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 75 FRACCION IV DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO. A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE
CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS TERMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES.

S1 AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS NO HAY INCONFORMIDAD DE
"EL MUNICIPIO", ESTA SE LIBERARA. PARA TAL EFECTO "EL MUNICIPIO" DEBERA EFECTUAR UNA
NUEVA REVISION DE DICHOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA
SOLICITUD DE LIBERACION DE LA FIANZA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS
OCULTOS, ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN SU CASO, PROCEDERA LA
LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE

/f
SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE f

NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE ESTE PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO.
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SN LS fI:'STO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LAS GARANTIAS SE EMITAN A MANERA DE FIANZAS, DEBERAN SER OTORGADAS POR
CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, DE
RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL, A
FAVOR Y SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO".

LAS POLIZAS DE LAS FIANZAS QUE EN SU CASO OTORGUE *EL CONTRATISTA” PARA GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y LA CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO, DEBERAN CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

2- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

3.-  QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE.

4.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN
PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

5- QUE EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO, QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA,
AMPLIACION O ESPERA

6.- QUE CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA “EL MUNICIPIO” DEBERA REMITIRLA A
LA TESORERIA MUNICIPAL, ASi COMO LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION
NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS
QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.

7.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL MUNICIPIO",

LA GARANTIA EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.- SI “EL MUNICIPIO” CELEBRARA CONVENIO
MODIFICATORIO O HUBIERE AUTORIZADO REASIGNACION PRESUPUESTAL APLICADA A ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA", PRESENTARA GARANTIA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE QUE SE TRATE, APLICANDOSE EN LO CONDUCENTE LAS DISPOSICIONES DE ESTA
CLAUSULA Y LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AUNADO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE APARTADO DE GARANTIAS, EN LO CONDUCENTE
PROCEDE LO SENALADO EN EL ARTICULO 2148 DE CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
EN MATERIA DE VIGENCIA DE RESPONSABILIDADES.

DECIMA PRIMERA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- "EL
CONTRATISTA" EJECUTARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS ESTABLECIDOS. ASI MISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA VIGILANCIA,
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s Ao /CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, HASTA EL. MOMENTO DE SU ENTREGA FORMAL,
SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ESTE PODRA ORDENAR
SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO
A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE
"EL CONTRATISTA" ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE ESTO OCURRA, Y PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN
E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, ASI COMO LA PROPIA BITACORA DE OBRA Y UN JUEGO DE

. PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA AS| COMO LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE “EL CONTRATISTA". S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA
CONTRATANTE ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA
SOLICITAR AL CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME
A LAS CONDICIONES SENALADAS EN EL CONTRATOQ. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE
LOS TRABAJOS PACTADO SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES
PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO"
OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, S| ASI LO CONSIDERA CONVENIENTE.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FISICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
TAL VERIFICACION SE HAYA LLEVADO A CABO, Y SIEMPRE QUE HAYA RESULTADO POSITIVA.

LLEVARA A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 1
CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CULMINADO LA VERIFICACION T
. CORRESPONDIENTE Y QUE HAYA RESULTADO SATISFACTORIA, HACIENDO CONSTAR ESTE HECHO ‘;

S| DEL RESULTADO DE LA VERIFICACION FiSICA SE DETERMINA QUE RESULTA PROCEDENTE, SE Z’

A TRAVES DEL ACTA QUE SE LEVANTE PARA EL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 177 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” NOTIFICARA A *EL CONTRATISTA" LA
FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE DEBERAN REUNIRSE PARA LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEL
PROYECTO DE FINIQUITO; LA ELABORACION Y CONCILIACION DEL FINIQUITO NO DEBERA REBASAR
LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O
VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA
OBRA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O NO ACUDIR “EL CONTRATISTA™ A CELEBRAR EL
FINIQUITO, SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
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< /‘”,LA CULMINACION DE LA CONCILIACION DEL FINIQUITO SE HARA CONSTAR EN LA FECHA EN QUE

ESTO OCURRA LEVANTANDO EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO

161 SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA
MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO. EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y
DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 162 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA OMISION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE FINIQUITO O LA INASISTENCIA DE “EL
CONTRATISTA" A LA CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO, MOTIVARA LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS SANCIONES

. PREVISTAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y °*EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SOLICITARA LA
SUSPENSION DE SU REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

POSTERIORMENTE A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA-
RECEPCION FINAL DE LA OBRA A TRAVES DEL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. EN
ESTA ACTA SE ASENTARA EL ACUERDO QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO, Y SE DEBERAN HABER REUNIDO
PREVIAMENTE LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 174 DEL REGLAMENTO DE
. LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA EMISION DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION
FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA, DE MANERA UNILATERAL POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
LEVANTANDO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, HACIENDO LAS NOTIFICACIONES PREVIAS

A “"EL CONTRATISTA".

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O LOS CONVENIOS QUE DE ESTE EMANEN NO EXIME AL
CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR

DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y :

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL. CONTRATISTA",
LA CONTRATANTE PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA
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J ";’ "PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE
SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO
AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE;

*EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA
ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE
LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION FISICA Y ENTREGA-RECEPCION FINAL “EL MUNICIPIO"
CONVOCARA A “EL CECYTEG" PARA QUE ESTE DESIGNE PERSONAL QUE ACUDA A TESTIFICAR LOS
EVENTOS, SEGUN SE INDICA EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO SENALADO EN LA
DECLARACION 1.3 DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, PREVIO AL
INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HABRAN DE SER DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE
OBRA Y EL RESIDENTE DE OBRA; ASIMISMO EN EL CASO DE QUE LA SUPERVISION SE LLEVE A CABO

. POR TERCERAS PERSONAS DEBERA PREVERSE ANTICIPADAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA Y SE
DEBERA NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA". PARA TAL EFECTO "EL MUNICIPIO" A TRAVES DEL
REPRESENTANTE POR EL, FORMALMENTE, DESIGNADO TENDRA LAS FACULTADES QUE SE
ESTABLECEN PARA EL SUPERVISOR DE OBRA EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, PARA SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR, Y REVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA,
INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA", ENTRE OTROS.
TAMBIEN TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A
EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR "EL
CONTRATISTA", COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN
SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

DICHAS INSTRUCCIONES DEBERAN SER ASENTADAS, DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN
LA BITACORA QUE PARA TAL EFECTO SE DEBERA LLEVAR EN LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y

QUE POR LO TANTO SE CONSIDERARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTENIDO Y
USO DE DICHA BITACORA ESTARA SUJETO ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
118, 119 Y 120 )

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

. "EL CONTRATISTA" SE CBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO,
CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION, DEL PROYECTO, DEL RESGUARDO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ACTUALIZADAS DE LA OBRA, Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "EL MUNICIPIO™.

EL RESIDENTE DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA" DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS
PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS
MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y
NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE
GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASl MISMO, ESTARA FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI| %

COMO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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Huanlw&lpw SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
¢ (4 JNOSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y "EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE APARTADO.
DECIMA TERCERA- DE LA SUBCONTRATACION.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE ‘EL
CONTRATISTA" NO PODRA EJECUTAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO; PERO CON AUTORIZACION
PREVIA DE "EL MUNICIPIO", PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO
ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA MISMA. EN ESTE CASO
“EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION ANTE “EL MUNICIPIO™ Y, EL
SUBGONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA CUARTA.- DE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION.- S| “EL CONTRATISTA" SE
PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION ORIGINALMENTE
CONTRATADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERA NOTIFICARLO A LA CONTRATANTE,
MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION, SU
SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA.

“EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, RESOLVERA LO CONDUCENTE. EN CASO DE RESULTAR
PROCEDENTE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" DEBERA DE FORMALIZARSE EL CONVENIO
. RESPECTIVO CON LAS CONSIDERACIONES QUE PARA EL EFECTO SENALA EL ARTICULO 101 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ASI COMO LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 141, 142 Y 144 DEL

REGLAMENTO DE DICHA LEY,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION

PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

APLICA EN LOS PROCEDENTE PARA ESTE SUPUESTO, LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DE
ESTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN
EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO", AS| COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE DE LLEGARAN A CAUSAR
A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
. MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” Y EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

FINALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A
CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS
CUOTAS AL L.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO,
LIBERANDO A “EL MUNICIPIO® DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO.
DECIMA SEXTA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" PODRA

SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODA O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE,
NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA", SIEMPRE Y CUANDO EXISTA y
CAUSA JUSTIFICADA TAL COMO LAS SIGUIENTES:
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l.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; Y

IL.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

EN TODO CASO EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 152, 153, 155,
156 Y 157 BIS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ TRANSCURRIDAS
Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA Y CON
LA PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” A “EL CONTRATISTA", AMERITANDO LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN DONDE SE ESTABLEZCA LA ACTUALIZACION DE LAS
CONDICIONES PARA SU EJECUCION.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO PODRA
. TERMINAR POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

l.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
I.- POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
.- POR RESCISION DEL CONTRATO.

PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE
OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE
HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA; POR MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” POR ASi CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO", FINIQUITANDO LA
OBRA A “EL CONTRATISTA” Y OBSERVANDO EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
157 Y 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SIN PERJUICIO DE
APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE

. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" OPERARA, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA
TAL EFECTO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EN SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
"EL CONTRATISTA" ACEPTA, ADEMAS EN FORMA EXPRESA QUE “EL MUNICIPIO” TAMBIEN PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE

DE RESCISION.
SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A

CONTINUACION SE ENUNCIAN: \
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= 1.- SI “EL CONTRATISTA"” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
2 O, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO
manlm ELLO A “EL MUNICIPIO”.

e ﬁ(;/ea .- 2.~ SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA.

3.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O RESPONDER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO
REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, SIN
PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION 11.3. DEL PRESENTE CONTRATO.

5.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE
“EL MUNICIPIO” EL ATRASO PUDIERE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA EN EL PLAZO
CONVENIDO.

6.- SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL MUNICIPIO” EN
CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, AS| COMO SU
REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”".

7.- Sl “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN.

. 8.- Sl “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O Sl HACE
CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO.

9.- Sl “EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FiSICAS Y/O
MORALES.

10.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL
EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO
CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

11.- SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMEIA DE ADMINISTRADOR
UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU
PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL
MUNICIPIO” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL
CONTRATISTA".

12.- S1 “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN EL PLAZO CONVENIDO.

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL MUNICIPIO” LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE SENALAN ANTERIORMENTE,

. CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15 % Y SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA", SERA CAUSAL DE RESCISION.

S| SE OPTA POR LA RESCISION, "EL MUNICIPIO® IMPONDRA A “EL CONTRATISTA" UNA PENA
CONVENCIONAL POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO

TOTAL DE LAS GARANTIAS OTORGADAS, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™ LA CUAL SE APLICARA A FAVOR
DE ESTE ULTIMO.

EN TODO CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 93 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL

REGLAMENTO DE DICHA LEY.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
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"MUNICIPIO" O POR TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL MUNICIPIO® O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS
BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y
EJECUCION DE LA OBRA Y TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTA,
EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA
DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA" DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL MUNICIPIO" QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA" CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU
. INCUMPLIMIENTO O QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO" CON MOTIVO DE SU NEGLIGENCIA.

DECIMA NOVENA.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI “EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA “EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO COMO SE ESTABLECE EN
LA CLAUSULA ANTERIOR, O BIEN PODRA EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO
CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE
ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA
CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, St PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO®
SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA,
SIN ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TERMINOS DEL
TITULO DECIMO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, O BIEN, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EXIGIENDO EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS A
“EL CONTRATISTA” SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES
CITADOS.

CUANDO *EL MUNICIPIO™ HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA

. IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ESTA SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE
DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL
PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL MUNICIPIO", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA
SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA. - CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE
LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS QCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTA SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA ~j

DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL MUNICIPIO" PODRA HACER
EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA INCISO C) DE ESTE CONTRATO.
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“VIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, AS|COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES Y SU REGLAMENTO, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES AS[ COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. A FALTA
DE DISPOSICION EXPRESA DE DICHA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIAY EN SU

ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

EN CASO QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTARAN

SITUACIONES DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO NO PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES

ENUNCIADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PODRA OPTAR POR ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS

QUE PARA EL EFECTO SENALE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
. MISMAS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A
“EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LO
HUBIERE EFECTUADO FORMALMENTE, QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE
LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON
ANTERIORIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN
EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE
HUANIMARO, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASO SE
PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES
LOCALES. '

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE
SUALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE HUANIMARO, GTO., A LOS 22/95%347.91 ¥,
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