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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE E16
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GUANAJUATO, ADMINISTRACION 2018-2021, A QUIEN EN LS
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ARMANDO SOLI
PANTOJA, EL PROFESOR IGNACIO CERVANTES CONTRERAS Y EL ING. JAVIER RiOS ZAMARRIPA. EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA DENOMINADA: C. GUSTAVO ADOLFO GARCIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE COMPARECEN A LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO NO LES HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, CONTRATO QUE LAS
PARTES CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

L- DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

1.1.- QUE EL MUNICIPIO LIBRE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DELA
ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS,
ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA. QUE, ADEMAS, EL
MUNICIPIO, ES GOBERNADO Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 DE LA CONSTITUCION
PARTICULAR DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 2 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 FRACCIONES II INCISO G) Y IV
INCISO A), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.- ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, YA QUE ENTRE SUS ATRIBUCIONES TIENE EL
AYUNTAMIENTO LA DE APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA, ASI COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA
EJECUCIQN DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCION II, INCISO G) DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

L3.-. EL H. AYUNTAMIENTO EN SESION ORDINARIA NO. 13, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019 APROBO LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON CARGO A LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN EN LA
DECLARACION SIGUIENTE.

L4-. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CONVENIO NUMERO:
SRN/DGDAA/CCR/HUANIMAROQ/2019/25-S, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO, GTO. PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO SE PREVEE CON UNA INVERSION DE $782,000.00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N) DE LA CUAL SE DESPRENDE LA APORTACION POR PARTE DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROALIMETARIO Y RURAL LA CANTIDAD DE $391,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
PESOS 00/100 M.N.), “EL MUNICIPIO” APORTARA POR RAMO 33: $273,700.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N), Y LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE $117,300.00 (CIENTQ
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/ IOO).

L5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA DE ACUERDO A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO NUMERO 3, LO CUAL SE EMITE LA LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EXPEDIDO POR LA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO. 258, PUBLICADO EL 26 DE

DICIEMBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD A LOS MONTOS MAXIMOS, LIMITES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 71.

L.6.- PREVIAMENTE, SE HAN EFECTUADO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LIBERACION DE EL O LOS INMUEBLES
EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA PUBLICA, LOS RELATIVOS PARA OBTENER SU PRQPIEDAD Y/O POSESION
MATERIAL, ASI COMO LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS QUE

SE REQUIEREN; POR LO QUL A PARTIR DE ESTE ACTO SE PONEN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” PARA QUE
EJECUTE EN ESTOS LA OBRA ENCOMENDADA.

I.7- HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS
“REHABILITACION DE 9 CAMINOS SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.” CUYA UBICACION Y
CONDICIONES SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO
ENCOMENDAR A "LA CONTRATISTA™, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA

QUE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.
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L8- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. ARMANDO SOLIS PANTOJA, ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LEGAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO 77 FRACCIONES 1 Y XIII DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASI COMO LAS CONFERIDAS POR EL H.
AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 1, PUNTO NUMERO X (DIEZ) DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL ARNO 2018.

L9.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROFESOR IGNACIO CERVANTES CONTRERAS COMPARECE A LA
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN EL ARTICULO 128 FRACCION
VI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAIJUATO, RESPECTIVAMENTE, DESIGNADO EN LA
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO NO. 01 (UNO) DE FECHA 10 DEL MES OCTUBRE DEL ANO 2018, EN EL
NUMERAL CUATRO DEL ORDEN DEL DIA.

L10.- EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL ING. JAVIER RIOS ZAMARRIPA LO HACE CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 1 FRACCION 11, Y 4, TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y EN LA SESION ORDINARTA DE AYUNTAMIENTO
NO.1 (UNO) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018, EN EL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DIA.

L11.- TIENE SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANfMARO,’GTO.,
UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL S/N, ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE HUANIMARO, GUANAJUATO, CON CODIGO
POSTAL 36990 MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ADEMAS, SUR.F.C. ES
MHUS850101Q90. '

IL.- DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:

IL1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA, SEGUN DATOS DEL
REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS, TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL C. GUSTAVO
ADOLFO GARCIA GARCIA. INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES R.F.C
GAGG6510214CA QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

IL.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR ESTE ACTO
JURIDICO, ASI COMO PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO.

11.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, AST COMO A
LA REGLA 2.1.16, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2007, EN VIGOR A
PARTIR DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2007 Y RELACIONADA CON EL ARTICULO 39, PARRAFO PRIMERO APARTADO A DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

IL4.- EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON SUS
TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ILS.- TIENE SUFICIENTE CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS, ADEMAS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LOS
TRABAJOS QUE SE LE ENCOMIENDAN Y QUE CONOCE ADEMAS LOS DATOS Y LA INFORMACION GENERAL QUE SE LE
HA PROPORCIONADO EN RELACION A LOS MISMOS.

IL6.- QUE SE ENCUENTRA MEDIANTE EL REGISTRO GTO-SOP/PUC-1411-2012 INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, ADEMAS CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS, DE
ACUERDO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CITADA LEY

L.M.S.S. N19 10257 10 5, R.F.C. GAGG6510214C4
DICHOS REGISTROS ESTAN VIGENTES

11.7.- SUOBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS ES EL DE PAVIMENTACION URBANA Y LINEAS DE AGUA, EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION, Y CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO

EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO. ‘7
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IL8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y NORMAS TECNICAS Y LEGALES
VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y
EJECUTAR OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO PROCEDENTE AL PRESENTE CONTRATO.

1L9.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN: CALLE GALEANA No. 6, COLONIA
CENTRO, HUANIMARO, GTO., ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y
EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”
CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A
NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO", APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA
POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD., TIENE COMO CORREO
ELECTRONICO arq.osbaldo.garcia@outlook.es Tel: (429) 107 33 92.

11.10.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 14 DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. -

I1.11.- MANIFIESTA HABER INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SIT10 DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA REGION DONDE SE REALIZARA LA

OBRA Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. YA QUE POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA
DESCONOCIEMIENTO DE ESTOS FACTORES.

I1L- AMBAS PARTES DECLARAN:

II1.1.-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONTRATO.

I11.2.-QUE PARA TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO QUE CORRESPONDA, SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU

ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

II1.3.-QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO HABRAN DE REGIR LAS DISPOSICIONES ESTATALES Y
MUNICIPALES SOBRE LA MATERIA VIGENTES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

111.4.- QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE TOMARA EN CUENTA QUE SE EMPLEEN RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA
EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA
A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO
SACA COSECHAS “REHABILITACION DE 9 CAMINOS SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.” DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO,
PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PROGRAMAS, CALENDARIZACIONES, QUE SE INCORPORAN Y
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA”".

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE § 782,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) ESTANDO DE
ACUERDO CON ELLO “LA CONTRATISTA™.

TERCERA.- DEL PLAZO DE LA EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
POR TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO
EN UN PLAZO DE 96 (NOVENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 13 DE MAYO DE 2019
Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 10 DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA FIRMADO POR LAS PARTES, RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO" EL. DERECHO DE SUSPENDERLO
TEMPORALMENTE O DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EN
LAS CLAUSULAS CORRESPONDIENTES DE ESTE CONTRATO. AMBAS CIRCUNSTANCIAS PODRAN LLEVARSE A CABO
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POR “EL MUNICIPIO” SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y POR CAUSAS
PLENAMENTE JUSTIFICADAS.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA DE INICIO DE LA MISMA, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA DIFERIDO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE
INCURRA "EL MUNICIPIO", PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA",
CELEBRANDOSE EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA ASENTAR LAS NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO.
QUINTA. - DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. - LAS OBRAS DEBERAN SER REALIZADAS DE ACUERDO CON EL
PRESUPUESTO, PROGRAMAS DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL
PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, MISMO QUE ANEXO, FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EXISTAN RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS, ASi COMO LA JUSTIFICACION TECNICA SUFICIENTE PARA
HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA O EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN VARIAR LA
ESCENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO™ DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” EL MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN
DE OBRA Y COSTO EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS
QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 107 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO Y LO DISPUESTO EN EL TITULO SEXTO CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

ST DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA™ SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO
A“EL MUNICIPIO", PARA QUE ESTE RESUELVA LO CONDUCENTE; “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA
VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION ASENTADA EN LA BITACORA, POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA,
SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZAC{ON
EN TODO CASO SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS

. CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LO DISPUESTO
EN EL TITULO SEXTO CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

“EL MUNICIPIO” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DEL
PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE, “EL CONTRATISTA” AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA DECIMA, EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL
MONTO DEL CONVENIO, SALVO QUE “EL MUNICIPIO” DETERMINE QUE PROCEDE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A EL ENCOMENDADOS, Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO,
ENTREGARA UN JUEGO DE PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, ASI COMO LOS
MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE CORRESPONDAN.

SI“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO
DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TEI\DRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL
MUNICIPIO”, ESTE PODRA ORDENAR $U DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIC”, SILO ESTIMA NECESARIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A

S

CABO LA REPOSICION O REPARA(.ION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO

SENALADO PARA SU TERMINACION.

SEXTA. - DEL ANTICIPO "EL MUNICIPIO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICACION EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE
DEL AUTORIZADO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE
LA MISMA, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ 234,600.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
PESOS 00/100 M.N,) LV.A. INCLUIDQ, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA.” LA AMORTIZACION DEL
ANTICIPO DEBERA REALIZ.ARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO PORC ENTAJE AUTORIZADO COMO TAL, EN
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO, SALVO EN LA ULT]MA ESTIMACION EN LA QUE
DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO, Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO DE

<
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LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE “EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADA A SUFRAGAR LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES QUE SE AMERITEN, RESPECTO DEL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS
ESTIMACIONES. DICHO CARGO, SE CALCULARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO
Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™.

EN EL CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA AMORTIZACION DEL SALDQ DEL \

ANTICIPO. SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO™ EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA
DE SU NOTIFICACION, VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”", SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA su
NATURALEZA Y EFICACIA. EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE DICHO SALDO EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA
LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE

INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITQS FISCALES,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MULTA QUE PROCEDA EN LOS TERMINOS DEL TiTULO UNDECIMO CAPITULO UNICO
2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

.;» GUANAJUATO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS EJ ECUTADOS DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SEPAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, Y QUE DEBERAN SER PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO DE CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN EN LAS FRACCIONES 1 AV DEL
ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA, DEBIENDO DE ASENTARSE EN LA BITACORA DE LA OBRA Y POR PARTE
DE LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES, CUANDO ESTAS SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE INTEGRADAS; ASI MISMO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRES ENTADAS EN EL
TERMINO SEI,QALADO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMAC ION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA™.

UNA VEZ ENTREGADA LA ES'[IMAC]C)N, LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA LA MISMA, PARA SU REVISION Y
AUTORIZACION DEFINITIVA EN SU CASO.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y

AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZC SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION. '

UNA VEZ APROBADAS LAS ESTIMACIONES POR LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO”, ESTAS DEBERAN DE
g TRAMITARSE PARA PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
.‘. QUE SE HUBIERE NOTIFICADO SU AUTORIZACION O SE RECIBAN DE PARTE DE LA SUPERVISIpN. “EL MUNICIPIO™

PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTE SENALE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
MUNICIPIO™ TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASQ,

DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO, INCLUSIVE CUANDO ESTOS SE DETECTEN POSTERIOR AL CIE
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

LAS ESTIMACIONES PREVIO A SU PRESENTACION PARA PAGO, DEBERAN DE CLASIFICARSE, PARA EFECTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A
PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL
CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA,

ASI COMO EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES QUE "EL CONTRATISTA" CONTRAIGA CON TERCEROS A CAUSA DE LOS
TRABAJOS QUE EJECUTE.
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LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SERAN RIGIDOS Y SOLO PODRAN
SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA NOVENA DEL
PRESENTE DOCUMENTO.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, ESTE DEBERA REINTEGRAR EN LOS
TERMB\OS QUE “EL MUNICIPIO” SENALE, LAS CANT]DADES PAGADAS EN TAL CARACT ER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA I:.STABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRED]TOS FISCALES, LOS INTERESES SE
CALCULARAV SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO, A PARTIR
DEL DiA SIGUIENTE EN QUE SE VENZA EL [’LAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATOQ, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE
LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN
UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR
ESCRITO A "EL MUNICIPIO" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y VIGENTE, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU
PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION
SEA JUSTIFICADA, "EL MUNICIPIO", AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI COMO TODOS Y CADA
UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL
CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIASNATURALES, APARTIR DELA FECHA
DE LA PUBLIQAC!()N DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIJES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL
BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

UNA VEZ APROBADA LA ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS POR LA SUPERVISION DE “EL MUNICIPIO™, ESTA DEBERA
DE TRAMITARSE PARA PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. LA TESORERIA MUNICIPAL
PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTA SENALE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE UTILIZARA EN EL PRESENTE CONTRATO CONSISTIRA EN
REALIZAR LOS CALCULOS EN BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOSPRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO, PARA DETERMINAR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LA METODOLOGIA QUE SE
ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 109 Y 110 DELA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 129, 132, 133, 134, 135,
136, 137 Y 138 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA™ QUIEN LO
PROMUEVA; SIES A LABAIA, SERA “EL MUNICIPIO" QUIEN LO REALICE.

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
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NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,

TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A).- “EL CONTRATISTA” OTORGARA A "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE EL CONTRATO Y DEL CUAL SE LE ENTREGUE UNA COPIA, UNA GARANTIA QUE
AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, A FIN DE AVALAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: - &
VICIOS OCULTOS, MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA. ESTA
GARANTIA PODRA SER FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL
PAIS, Y EMITIDA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO”

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO EXHIBA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO

B). - CONCLUIDA LA OBRA, Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ADMINISTRATIVA DE LA
OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A "EL MUNICIPIO", POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS,
MISMA QUE SERVIR;:% PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA PODRA SER
FIANZA O CARTA CREDITO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, Y EMITIDA AFAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL
ARTICULO 80 FRACCION 11l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR
AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS TERMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES.

SI AL TERMINO DE LA VIGENCIADELA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS NO HAY INCONFORMIDAD DE "EL MUNICIPIO",
ESTA SE LIBERARA. PARA TAL EFECTO "EL MUNICIPIO" DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DiAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA FIANZA, PARA
PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN
SU_CASO, PROCEDERA LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA_ A SOLICITAR SU
REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE
NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE ESTE PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO. ESTO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CUANDO LAS GARANTIAS SE EMITAN A MANERA DE FIANZAS, DEBERAN SER OTORGADAS POR CUALQUIER
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD,
RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL, A FAVOR Y SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO".

LAS POLIZAS DE LAS FIANZAS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL CONTRATISTA” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, DEBERAN
CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”,

QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE
SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN
LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO
DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

OUE, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE
CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO, QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA LA FIANZA
EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA, AMPLIACION O ESPERA

QUE CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA “EL MUNICIPIO” DEBERA REMITIRLA A LA TESORER{A
MUNICIPAL, ASI COMO LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA
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OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO
ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.
QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE
DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL MUNICIPIO".

LA GARANTIA EN LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS. - 81 “EL MUNICIPIO” CELEBRARA CONVENIO MODIFICATORIO O
HUBIERE AUTORIZADO REASIGNACION PRESUPUESTAL APLICADA A ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”,
PRESENTARA GARANTIA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE QUE SE TRATE, APLICANDOSE EN LO
CONDUCENTE LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLAUSULA Y LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AUNADO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE APARTADO DE GARANTIAS, EN LO CONDUCENTE PROCEDE LO
SENALADO EN EL ARTICULO 2148 DE CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN MATERIA DE VIGENCIA
DE RESPONSABILIDADES.

DECIMA PRIMERA. - DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL. - "EL CONTRATISTA"
EJECUTARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE
CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS. ASI MISMO, LAS
PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA FORMAL, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”,

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO", ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA"
ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION DE LOS TRABAIJOS,
DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA, Y PARA LO CUAL ANEXARA
LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS,
MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, ASI COMO LA PROPIA BITACORA DE OBRA Y UN JUEGO DE
PLANOS REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS QUE
CORRESPONDAN

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” VERIFICARA QUE LOS TRABAIOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE “EL CONTRATISTA™. SI
DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATANTE ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE 1.0S MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN
CONFORME A LAS CONDICIONES SENALADAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASQ, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS PACTADO SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION
DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION DEL
CONTRATO, SI ASi LO CONSIDERA CONVENIENTE.

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION FiSICA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR SU ULTIMA ESTIMACION Y SU PROYECTO DE FINIQUITO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES

SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TAL VERIFICACION SE HAYA LLEVADO A CABO, Y SIEMPRE
QUE HAYA RESULTADO POSITIVA.

SI DEL RESULTADO DE LA VERIFICACION FISICA SE DETERMINA QUE RESULTA PROCEDENTE, SE LLEVARA A CABO
EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE SE HAYA CULMINADO LA VERIF ICACION CORRESPONDIENTE Y QUE HAYA RESULTADO
SATISFACTORIA, HACIENDO CONSTAR ESTE HECHO A TRAVES DEL ACTA QUE SE LEVANTE PARA EL EFECTO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

RECIBIDOS FiS]CAMEN:I'E LOS TRABAIJOS, “EL MUNICIPIO” NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE DEBERAN REUNIRSE PARA LLEVAR A CABO LA CONCILIACION DEL PROYECTO DE FINIQUITO; LA
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ELABORACION Y CONCILIACION DEL FINIQUITO NO DEBERA REBASAR LOS VEINTE DIAS HABILES POSTERIORES A LA
FECHA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR
LA OBRA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE,
DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA
VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O NO ACUDIR “EL CONTRATISTA" A CELEBRAR EL FINIQUITO, SE
PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 112 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA CULMINACION DE LA CONCILIACION DEL FINIQUITO SE HARA CONSTAR EN LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA
LEVANTANDO EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 161 SEGUNDO PARRAFO DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA MANIFESTACION DE “EL CONTRATISTA™ DEL
RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL
PRESENTE CONTRATO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LA OMISION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE FINIQUITO O LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” A LA
CONCILIACION Y FIRMA DEL MISMO, MOTIVARA LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL .
PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA: O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA EN UN
PLAZO DE CINCO DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMOS SE
CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS
RESPECTIVAS Y SOLICITARA LA SUSPENSION DE SU REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

POSTERIORMENTE A LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINAL DE
LA OBRA A TRAVES DEL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. EN ESTA ACTA SE ASENTARA EL ACUERDO
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO, Y SE
DEBERAN HABER REUNIDO PREVIAMENTE LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 174 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSI'CIC')N DE “EL CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, ENLA ELABORACION DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA EMISION DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA, DE

MANERA UNILATERAL POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, LEVANTANDO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES,
HACIENDO LAS NOTIFICACIONES PREVIAS A “EL CONTRATISTA™.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL C
CONTRATOS O LOS CONVENIOS QUE DE ESTE EMANEN NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS
SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

TERRE UNILATERAL DE LOS

Scanned with CamScanner



Huanimaro CONTRATO No. PMH/DIDRU/SDAYR/2019/05-01

b frrsar,
S

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, LA CONTRATANTE
PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA
NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE
EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE;

“EL MUNICIPIO® PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y
CONSERVARSE: DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

DECIMA SEGUNDA. - DEL CONTROL Y VIGILANCIA. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, PREVIO AL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS HABRAN DE SER DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE OBRA;
ASIMISMO EN EL CASO DE QUE LA SUPERVISION SE LLEVE A CABO POR TERCERAS PERSONAS DEBERA PREVERSE
ANTICIPADAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA Y SE DEBERA NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA”. PARA TAL EFECTO "EL
MUNICIPIO" A TRAVES DEL REPRESENTANTE POR EL, FORMALMENTE, DESIGNADO TENDRA LAS FACULTADES QUE
SE ESTABLECEN PARA EL SUPERVISOR DE OBRA EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJ UATO, PARA
SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR, Y REVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA”, ENTRE OTROS. TAMBIEN TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR "EL

" CONTRATISTA", COMUNICANDO AL MISMO, POR ESCRITQ, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO

DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

DICHAS INSTRUCCIONES DEBERAN SER ASENTADAS, DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN LA BITACORA QUE
PARA TAL EFECTO SE DEBERA LLEVAR EN LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y

QUE POR LO TANTO SE CONSIDERARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EL CONTENIDO Y USO DE DICHA
BITACORA ESTARA SUJETO ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 118,119 Y 120

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 3

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER
AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO, DEL RESGUARDO DE
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ACTUALIZADAS DE LA OBRA, Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA
"EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA” DEBER’A CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENT (81
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO, ESTARA FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA

SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE
REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE APARTADO.

DECIMA TERCERA. - DE LA SUBCONTRATACION. - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA
EJECUTAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO; PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE “EL MUNICIPIO", PODRA HACERLO
RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION
EN LA MISMA. EN ESTE CASO “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION ANTE “EL
MUNICIPIO™ Y, EL. SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA CUARTA. - DE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION, - ST “EL CONTRATISTA™ SE PERCATA DE
LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION ORIGINALMENTE CONTRATADO, POR CAUSAS NO

\y
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IMPUTABLES A EL DEBERA NOTIF!CARLO A LA CONTRATANTE, MEDIANTE. ANOTAC[ON EN LA BITACORA,

PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION, SU SOLICITUD DE AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATORIA.

“EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS TREINTA DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, RESOLVERA LO CONDUCENTE. EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DE FORMALIZARSE EL CONVENIO RESPECTIVO CON LAS CONSIDERACIONES QUE PARA EL
EFECTO SENALA EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASf COMO LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 141, 142 Y 144 DEL
REGLAMENTO DE DICHA LEY.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN
UN SOLO DOCUMENTO.

APLICA EN LOS PROCEDENTE PARA ESTE SUPUESTO, LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
“EL MUNICIPIO™, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS QCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE DE LLEGARAN A
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS[ COMO
TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO,
SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” Y EN LOS TERMINOS DE LA VIGENTE LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

FINALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS
APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS CUOTAS AL LM.S.S. QUE SE
DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL MUNICIPIO” DE TODA
RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEXTA. - DE LA SUSPENSION DE LAS _OBRAS Y TRABAJOS. - “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, TODA O EN PARTE, LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL
FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL
CONTRATISTA”, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CAUSA JUSTIFICADA TAL COMO LAS SIGUIENTES:

I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; Y
IL- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.
EN TODO CASO EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE A LO ESTABLECIDO EN EL

ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 152, 153, 155, 156 Y 157 BIS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

H

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA Y CON LA PREVIA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” A “EL CONTRATISTA”, AMERITANDO LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN DONDE SE
ESTABLEZCA LA ACTUALIZACION DE LAS CONDICIONES PARA SU EJECUCION.

DECIMA SEPTIMA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO PODRA TERMINAR POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS:

L- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; \%_p
IL- POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ; Y /
Ii.- POR RESCISION DEL CONTRATO.
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PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE
DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA; POR MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO", FINIQUITANDO LA OBRA A “EL CONTRATISTA” Y
OBSERVANDO EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 157 Y 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE “EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES
ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” OPERARA, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
Y EN SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE 1OS TRABAJOS, “EL
MUNICIPIO” PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, ADEMAS EN FORMA EXPRESA QUE “EL MUNICIPIO” TAMBIEN PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD
DE INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:

1.- SI “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL CONTRATO, O
BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A “EL MUNICIPIO™,

2.- ST POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN LA FECHA INDICADA.

3.- SI“EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O RESPONDER
ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO” O POR HABER
SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA
DECIMA QUINTA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
MISMA.

4.- SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION IL3. DEL
PRESENTE CONTRATO.

5.- SI“EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™
EL ATRASO PUDIERE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA EN EL PLAZO CONVENIDO.

6.- SI“EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA
LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL MUNICIPIO” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR
LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASf COMO SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA™.

7.-S1“EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN.

8.- SI “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O SI HACE CESION DE SUS
BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO.

9.- SI “EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

10.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES,
TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL,
LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

11.- ST “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO O MAS
DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE
CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL MUNICIPIO” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD
TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA™.

12.- SI“EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN EL PLAZO CONVENIDO.
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13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER OTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES f

Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL MUNICIPIO” LE DE RESPECTO A LA EJECUCION DE
LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSALES DE RESCISION QUE SE SENALAN ANTERIORMENTE, CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE

CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL 15 % Y SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™ , SERA CAUSAL
DE RESCISION.

S1 SE OPTA POR LA RESCISION, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA A “EL CONTRATISTA” UNA PENA CONVENC]ONAL POR

CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS GARANTIAS OTORGADAS,
A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA CUAL SE APLICARA A FAVOR DE ESTE ULTIMO.

EN TODO CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 100 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, Y EN LOS ARTICULOS 167, 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA™.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL MUNICIPIO” O POR
TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR
ESCRITO LE DIERE “EL MUNICIPIO” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN, PORQUE IGNORE
O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO

FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA
Y TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTA, EN CUANTO A
LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL MUNICIPIO™ QUEDA
EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU INCUMPLIMIENTO O
QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” CON MOTIVO DE SU NEGLIGENCIA.

DECIMA NOVENA.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI “EL CONTRATISTA™ NO
CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ENLA FECHA SENALADA “EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR
EL PRESENTE DOCUMENTO COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA ANTERIOR, O BIEN PODRA EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FUJE, SIN OTORGAR

AUTORIZACION DE ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA

CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA
DiA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” SEGUN SEA EL CASO,
PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, SIN ESCALATORIA DE PRECIOS
UNITARIOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TERMINOS DEL TITULO UNDECIMO CAPITULO UNICO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
O BIEN, PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EXIGIENDO EL PAGO DE DANOS Y

PERJUICIOS A “EL CONTRATISTA” SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS ARTICULOS ANTES
CITADOS.

CUANDO “EL MUNICIPIO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTA SE
OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
DURAN'I'E EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, S
SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION. ﬁ‘/

Scanned with CamScanner



ﬂuf’}ffl?? A CONTRATO No. PMH/DIDRU/SDAYR/2019/05-01
“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL MUNICIPIO”, LOS [MPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL
PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE
LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA YIQ DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS,
APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,
ESTA SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS
TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE
SENALE, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA INCISO
C) DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, BASES Y SU
REGLAMENTO, NORMAS TECNICAS Y LEGALES, ASf COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES. A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA DE DICHA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN
SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

. EN CASO QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTARAN SITUACIONES DE CARACTER
TECNICO O ADMINISTRATIVO NO PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES ENUNCIADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE
PODRA OPTAR POR ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS QUE PARA EL EFECTO SENALE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO.

VIGESIMA SEGUNDA. - DEL DOMICILIO. - EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A
CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO” EN UN
PLAZO DE TREINTA DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LO HUBIERE EFECTUADO FORMALMENTE,
QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO
QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES
Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE
PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN-TIE SUADSANCE Y
FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO., ALOS 10 DiAS DEL MES-Q‘EL’&\;Q P 0s
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